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1 Introducere

Aceastd sectiune a Documentatiei de Atribuire include ansamblul cerintelor pe baza cirora fiecare Ofertant va
elabora Oferta (Propunerea Tehnica si Propunerea Financiard) pentru executarea lucririlor care fac obiectul
Contractului ce rezulta din aceastd procedura.

in cadrul acestei proceduri, COMUNA LUNCA indeplineste rolul de Autoritate Contractanti, respectiv Achizitor
in cadrul Contractului “EFICIENTIZARE ENERGETICA CAMIN CULTURAL iN LOCALITATEA LOGIG,
COMUNA LUNCA, JUDETUL MURES ”

Pentru scopul prezentei sectiuni a Documentatiei de Atribuire, orice activitate descrisd intr-un anumit capitol din
Caietul de Sarcini §i nespecificatd explicit in alt capitol trebuie interpretata ca fiind mentionata in toate capitolele
unde se considerd de cdtre Ofertant ¢ aceasta trebuia mentionati pentru asigurarea indeplinirii obiectului
Contractului.

Orice anexa, aferentd vreunui capitol din prezentul Caiet de Sarcini, reprezint3 parte integranti a acelui capitol si
implicit a Documentatiei de atribuire.

Ofertantii trebuie si raspunda integral cerintelor minime incluse
functionalitatile ofertate.

Nu se admit ofertele partiale din punct de vedere cantitativ si calitativ, ci numai ofertele integrale, care corespund
tuturor cerintelor minime stabilite prin prezentul Caiet de Sarcini.

in cadrul acestui document, pentru usurinta exprimdrii vor fi folositi termenii de Ofertant si Contractant care vor
avea acelasi inteles.

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente
complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la
o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea “sau
echivalent”.

2

in acest Caiet de Sarcini §i fird a limita

2 Continutul prezentului Caiet de Sarcini

Prezentul Caiet de sarcini include:
1. Acest document;
2. Situatia certificatelor, avizelor, acordurilor, autorizatiilor precum si a actelor administrative asociate
pentru realizarea obiectivului de investitie:
e CERTIFICAT DE URBANISM nr. 6/ 30.05.2023
e  Avize si acorduri
- ALIMENTARE CU GAZ
- DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA
- ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA
- ISU
- AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI
3. Studii/expertize:
- EXPERTIA TEHNICA
- STUDIU GEOTEHNIC cu verificare AF
- DOCUMENTATIE TOPOGRAFICA
- STUDIU DE PERFORMANTA ENERGETICA
-  RAPORT DE AUDIT ENERGETIC

4. Proiect Tehnic nr. 15/2023 intocmit de Proiectant general — ARHICRIS LOGISTIC S.R.L..:
informatii generale, situatia existentd §i necesitatea realizarii obiectivului de investitii, identificarea,
solutia propusa;

5. Parti desenate: planse de ansamblu, planuri, sectiuni, si planse pe specialitate;

6. Antemasuratori, liste cantitati lucrari

3  Contextul realizirii acestei achizitii de lucriri

Pentru o informare clard si corectd a participantilor la aceastd procedurd, precum si pentru stabilirea contextului
necesar aplicérii rationamentelor profesionale pe perioada derularii Contractului, in special, dar fira a se limita la
aspecte ce tin de determinarea naturii generale a Contractului, in cadrul acestui capitol, Autoritatea Contractanti
prezintd contextul achizitiei, context care a determinat stabilirea obiectivelor principale urmirite de Autoritatea
Contractanti la realizarea acestei achizitii, stabilirea obiectului principal al Contractului si a principalelor cerinte
de calitate si performanta.
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3.1  Informatii despre Autoritatea Contractanti

In cadrul acestei proceduri, COMUNA LUNCA , indeplineste rolul de Autoritate Contractanti, respectiv Achizitor
in cadrul Contractului.

Nr. (Informatie Detaliere
Autoritate COMUNA LUNCA
Contractanta: Adresd: Comuna Lunca, localitatea Lunca, nr. 248, Judetul Mures
denumire, adresa, |Cod postal: 547375
1 [pagina web Cod fiscal: 4578008

Telefon/Fax: 40 265542812
E-mail: lunca@cjmures.ro
Locul principal de prestare: Comuna Lunca, localitatea Lunca, Judetul Mures

2 |Misiune / Sectorul de |Autoritate de administratie regionald sau locali
activitate

3.2  Informatii despre beneficiile anticipate de citre Autoritatea Contractant3

Cladirea camin cultural, situata in sat Logig, comuna Lunca, nr. 199, Judetul Mures, propusa pentru
depunerea cererii de finantare pentru realizarea lucrarilor de eficientizare energetica prin componenta C10 — Fondul
local va urmaéri realizarea lucrérilor de reabilitare pentru incadrarea proiectului la categoria proiectelor pentru
“Reabilitare moderatd a cladirilor publice pentru a imbunatati furnizarea de servicii publice de catre unititile
administrativ-teritoriale”, care presupune asigurarea unei reduceri a consumului de energie primari de cel putin
30%, respectiv 80,01%, In comparatie cu situatia anterioard renovirii si va respecta Comunicarea Comisiei

Europene - Orientidri tehnice privind aplicarea principiului de ,,a nu aduce prejudicii semnificative” in temeiul
Regulamentului privind Mecanismul de redresare si rezilienti (2021/C58/01) 1.

Oportunitatea realizarii acestei investitii este datd de finantarea investitiei prin Planul National de
Redesare si Rezilientd al Romaéniei, 10 — Fondul local, Investitia I.3: Reabilitare moderati a cladirilor publice pentru
a Imbundtdfi furnizarea de servicii publice de catre unitatile administrativ-teritoriale, apel de proiecte
PNRR/2022/C10

Prezentul proiect raspunde obiectivului general al componentei C10 Fondul Local din PNRR, prin
implementarea proiectului se va sustine o transformare durabild prin investitii in modernizarea si reabilitarea
energeticd a cladirilor publice, care vor contibui la rezilienta si tranzitia verde a zonelor rurale, precum si reducerea
disparitatilor teritoriale la nivel regional, intra-regional si intra-judetean.

Proiectul produce urmitoarele efecte pozitive:

o Imbunititirea calitatii aerului §i a mediului prin reducerea emisiilor de CO2 la sursa, datorita scaderii
consumului de energie conventionala si crestererii gradului de utilizare a energiei regenerabile;

* Cresterea pe termen lung a competitivitatii, incluziunii i sustenabilitatii zonelor rurale ca urmare a
investitiilor finantate prin PNRR;

e Dezvoltarea unei zone reziliente ca urmare a investitiei in proiecte de reabilitiri cu scop de scadere a
consumulul de energie primari si adaptarea cladirilor publice 1a noile cerinte de eficienta energetica;

e Proiectul are impact asupra calitétii vietii populatiei din comunitate;

Obiectivul studiat se adreseazi tuturor locuitorilor comunei Lunca si a localititilor componente si contribuie la :

- Reabilitarea unei cladiri existente in care va functioneaza scoala generald, in conditii corespunzitoare
de sigurantd si igiena;

- Imbunititirea conditiilor de invatare a elevilor comunei prin eficientizarea energetica a scolii;

- Dezvoltarea infrastructurii de bazi si a serviciilor in comuni;

- Stoparea fenomenului de depopulare din mediul rural prin reducerea decalajelor rural-urban.

3.3  Alte initiative/contracte asociate cu aceasti achizitie de lucrari

Nu este cazul.
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4  Informatii privind activititile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini

Obiectul contractului ce rezultd din aceastd procedura este executia tuturor lucrarilor identificate in documentatia
tehnicd si anexele aferente si include:

i.  achizitionarea tuturor materialelor si produselor necesare, a tuturor utilajelor, mijloacelor si echipamentelor
necesare pentru executia lucrérilor,

ii.  orice activitate sau lucrare provizorie necesara pentru pregétirea santierului, sau orice autorizatie necesari
Contractantului de la autorititile competente pentru executarea lucririlor §i realizarea activititilor si
lucrarilor temporare;,

iii.  transportul la santier a oriciror materiale, utilaje, componente §i echipamente de lucru, a oricirui mijloc
normal sau extraordinar necesar pentru executia lucrarilor;

iv.  orice testare gi testele relevante, agsa cum sunt aceste testari si teste solicitate prin legislatia si reglementirile
in domeniul sistemului de asigurare a calitiitii in constructii;

v.  orice consumabile necesare pentru executia lucrdrilor si realizarea testérilor;

vi.  intretinerea normald §i extraordinara a lucririlor pana la predarea acestora citre Autoritatea Contractanti;

vii.  activitdfi §i consumabile necesare pentru mentinerea santierului curat si funcfional, demontarea si
indepdrtarea oricaror lucrari sau activititi provizorii;
viii.  pregétirea oricdrei documentatii necesare Contractantului pentru executia lucrdrilor, documentatie care
include dar nu se limiteaza la:
a. Grafice generale de realizare a investitiei publice (fizice si valorice);
b. Planul calitatii pentru execuie;
¢. Planul de control al calittii;
d. Certificérile si rezultatele testelor materialelor

ix.  Documentarea informatiilor necesare pentru Cartea tehnici a constructiei, inclusiv documentarea

instructiunilor de exploatare

Denumirea obiectivului de investitie:

“EFICIENTIZARE ENERGETICA CAMIN CULTURAL iN LOCALITATEA LOGIG, COMUNA
LUNCA, JUDETUL MURES$”

Amplasamentul:

Comuna Lunca este o unitate administrativ-teritoriala din judetul Mures, alcituita din satul de resedinti
cu acelasi nume Lunca si satele: Biita, Frunzeni, Logig si Santu. Localitatea Lunca este localizata la 50 km nord-
vest de Tirgu Mures si la 16 km nord-vest de municipiul Reghin, fiind strabatuta de 1a un capat la altul de Drumul
European E578 si $oseaua nationala DN 15A. Comuna Lunca are o suprafati totala de 85,20 km?, spatiul intravilan
avéand o suprafatd de 4,89 km?, iar spatiul extravilan o suprafatd de 80,31 km2. Comuna Lunca avea, la 1 ianuarie
2020, o populatie stabild de 2,349 locuitori. Amplasamentul este situat in intravilanul localitatii Logig, nr. 199,
comuna Lunca, se afld in proprietatea beneficiarului, conform extrasului de carte funciard CF nr. 52773 Lunca.
Imobilul teren are o forma poligonala si cale de acces de pe domeniul public reprezentand strada nr. 6 Logig, fiind
astfel adecvat realizirii acestei investitii.

SITUATIA EXISTENTA:
Caminul cultural este amplasat in localitatea Logig, comuna Lunca, nr. 199.

Cladirea Caminului Logig are regim de inaltime Sp+P, cu acoperis sarpanta de tip piramidal, acoperit cu placi
azbociment, suprafata construitd de 306 mp, suprafata desfasurati de 373 mp. Amprenta ei la sol are forma literei
U, completati cu un antreu colonadd+fronton. Finisajele cladirii sunt compuse din tencuieli si zugraveli aplicate
pe acestea. Tamplaria este din lemn.

Structura de rezistentd are urmatoarea alcatuire:

- Fundatii contine sub toti peretii structurali executate din zidarie de piatra cu mortar de ciment. Conform
studiului geotehnic acestea au inaltimea de 60cm si adancimea de 1,20m si sunt incastrate in strat de nisip
cu pietris cu indesare medie pentru care ppl=302.98kPa.

- Peretii portanti din ziddrie de cirimida plind cu mortar de var nisip, avind grosimea caramida cca 45 cm.

- Planseu de lemn peste parter conlucrand cu structura sarpantei acoperisului aferent, alcatuit din grinzi de
riginoase, rezemate pe zidurile portante longitudinale.

Cod document: EFICIENTIZARE ENERGETICA CAMIN CULTURAL IN
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- Sarpantd din lemn de risinoase de tip dulgheresc conlucrand cu planseul acesteia de peste parter.

Avind in vedere expertiza tehnicé nr. 49/2022, elaborata de catre dr. Ing. Augustin Cimpean, din analiza gradelor
de conformare structural, conform codului P1-100/2013 clasa de importanta si de expunere la cutremur este III.

DESCRIEREA GENERALA A LUCRARILOR ce vor fi executate

Descrierea terenului:

Terenul pe care se propune realizarea investitiei “EFICIENTIZARE ENERGETICA CAMIN CULTURAL

IN LOCALITATEA LOGIG, COMUNA LUNCA, JUDETUL MURES”, este situat in intravilanul localitatii
Logig, nr. 199, comuna Lunca, se afld in proprietatea beneficiarului, conform extrasului de carte funciara CF nr.
52773 Lunca. Imobilul teren are o forma poligonala si cale de acces de pe domeniul public reprezentind

strada nr. 6 Logig, fiind astfel adecvat realizarii acestei investitii

Amplasamentul cladirii analizate este situat in intravilanul satuluin Logig, com. Lunca, jud. Mures si este
identificat prin C.F. nr. 52773, nr. CAD 52773, avand suprafata de 5477.00 mp.
Pe teren exista doui corpuri de costructii, obiectul investitiei fiind corpul de cladire C1, intabulat in CF la
nr. cadastral 52773-Cl1.
*  descrierea terenului (parcelei):
- categoria de folosinta: curti constructii;

Obiectivul propus — Camin Cultural are amprenta la sol 306,00 mp.

- Suprafata terenului = 5.477,00 mp, cu acces din strada comunala.

- Forma terenului este poligonald; vecinatatile sunt constituite din proprietati private, respectiv calea de

acces public.

- Terenul studiat este orientat pe directia NV - SE. Cladirea propusa se va amplasa pe limitele de proprietate dinspre
SE si NE, cu retrageri de minim 2.00 m fata de laturile de SV si NV.

Fatada principala a cladirii este orientata inspre drumul judetean DJ 154, aceasta deservind si accesul principal in
cladire.

- In zona nu exista puncte de interes naturale sau construite.

Descrierea luerarilor propuse

e  Lucriri de reabilitare termica a elementelor de anvelopi a cladirii;

e Lucriri de reabilitare termica a sistemului de incalzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum;

e Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice si/sau termice pentru consum propriu;
utilizarea surselor regenerabile de energie;

e Lucriri de reabilitare/ modernizare a instalatiilor de iluminat in cladiri;

Lucriri de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare si/sau ventilare mecanici pentru
asigurarea calita{ii aecrului interior;

Lucriri de reabilitare/ modernizare a finisajelor interioare si exterioare;

Modernizarea sistemelor tehnice ale cladirilor, inclusiv in vederea pregitirii clidirilor pentru solutii
inteligente;

e  Lucridri conexe pentru respectarea altor cerintele fundamentale privind calitatea in constructii (securitate
la incendiu, igiend, sanatate si mediu inconjurator, siguranti si accesibilitate In exploatare, protectie
impotriva zgomotului, utilizare sustenabila a resurselor naturale), aplicabile dupa caz.

Ca si lucrari suplimentare fata de cladirea existenta : Se va realiza o rampa de acces pentru persoane cu handicap.
Rampa se va realiza din beton armat cu fundatii,elevatii si placa de beton armat

Fundatiile se vor executa la cota -1,60 fata de cota 0.00 Elevatiile se vor turna in panta urmarind panta rampei .
Rampa se va turna pe umplutura dintre elevatii si elevatiile cladirii existente ,sau cu cofraj pierdut .

Se va arma constructiv si se vor monta cupoane de legatura in din otel beton intre cladire si rampa

SOLUTII CONSTRUCTIVE SI DE FINISAJ
Pentru determinare conditiilor de construire s-a intocmit un studiu geotehnic. Pozitia forajelor si stratificatiile
respective sunt prezentate in documentatia de specialitate. Stabilitatea generala a amplasamentului este asigurata,
in zona nefiind evidentiate alunecari de teren sau prabusiri.
Structura de rezistenta a cladirii are urmatoarea alcatuire:

- FUNDATII continue sub toti peretii structurali executate din zidarie de piatra cu mortar de ciment.
Conform studiului geotehnic avut in vedere, acestea au latimea de 60cm si adancimea de 1,20m
(masurata de la cota terenului exterior amenajat) si sunt incastrate in strat de nisip cu pietris cu
indesare medie, pentru care ppl=302,98kPa (cca 3,03 kg/cmp).

Cod document: EFICIENTIZARE ENERGETICA CAMIN CULTURAL IN
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PERETI portanti din zidarire de caramida plina cu mortar de var nisip, avand grosimile 1% caramida
(cca 45cm);

PLANSEU de lemn peste parter conlucrand cu structura sarpanei acoperisului aferent, alcatuit din grinzi
de rasinoase, rezemate pe zidurile portante longitudinale. Planseul va fi termoizolat cu placi de vata
minerala bazaltica de 20 ¢cm.

SARPANTA din lemn de rasinoase de tip dulgheresc conlucrand cu planseul acesteia de peste parter.

Infrastructura:

INCHIDERI SI COMPARTIMENTARI:

Inchiderile si compartimentarile se vor realiza cu:

Inchiderile exterioaresunt realizate din zidarie din caramida cu goluri de 50cm termoizolata cu vata
minerala de 15¢m;

Peretii interiori se vor executa din zidarie de caramida cu goluri de 50cm si 15 cm;

Usi interioare cu tamplarie din MDF

Usi exterioare cu tamplarie PVC

Ferestre cu tamplarie PVC si geam termoizolator cu sticla clara.

LUCRARI DE INCHIDERI SI COMPARTIMENTARI :.
Peretii interiori se vor realiza din zidarie de caramida cu goluri de 50cm si 15cm. Se vor folosi doar materiale
de calitatea I, de dimensiunile prevazute in proiect.
Tamplaria exterioara pentru usi va fi din pve, cu sau fara geam termopan. Tamplaria exterioara pentru ferestre va
fi de asemenea din pvc, cu geam termoizolator cu sticla clard. Tamplaria interioara va fi realizata din MDF. Pentru
compartimentarea grupurilor sanitare se vor folosi panouri din PVC, distantate cu 10 cm fata de cota pardoselii,
prin intermediul unor picioruse metalice.

FINISAJE INTERIOARE si EXTERIOARE:

Finisajele interioare vor consta in:

pardoseli din placi ceramice

pardoseli din piatra la nivelul teraselor rampelor si scarilor
placaje din piatra la soclu

tencuieli decorative de fatade

invelitoare din tigld ceramici

sisteme de preluare a apelor pluviale cu jgheaburi si burlane
opritori de zapada

IZOLATII:

Se vor realiza lucrari de termo si hidroizolatii, acestea constand in:

termoizolarea planseului peste parter cu vata mineral 20 cm
termoizolarea planseului peste subsol partial cu polistiren extrudat 5 cm
termoizolarea peretilor exteriori cu vati minerald 15 cm

hidroizolarea pardoselilor interioare in incaperile umede

hidroizolarea invelitorilor

LUCRARI DE ANVELOPARE A CLADIRII:

a.

Izolarea termica a fatadelor -parte opaca : se realizeaza cu sisteme compozite de izolare termica a fatadelor
cu grosimea termoizolatiei din polistiren expandat ignifugat de 15 cm grosime si un coeficient de transfer
termic maxim 0,034 W/mpK . La soclu se va prevedea polistiren extrudat ignifugat ( XPS) , de 5 cm
grosime, iar in cazul diafragmelor de 10 cm grosime;

Izolarea termica a fatadei - parte vitrata , Tamplaria exterioara din PVC , profil cu 7 camere , cu geam
termoizolant tristrat , low-e, armatura otel zincat, grila de ventilatiec mecanica , feronerie oscilo-batanta
cu inchideri multipunct ; glaf exterior.

Tamplaria va fi dotata cu dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlata a spatiilor ocupate si evitarea

aparitiei condensului pe elemntele de anvelopa.

C.

d

Termoizolarea planseului de pod , cu sisteme compozite de termoizolare , respectiv cu placi rigide de
vata minerala, in grosime de 25 cm si un coeficient de transfer termic maxim 0,038 W/mpK;

Izolarea termica a placilor pe sol se vor realiza termoizolatii cu polistiren extrudat in grosime de 15 cm ,
si un coeficient de transfer termic maxim 0,034 W/mpK;

Cod document: EFICIENTIZARE ENERGETICA CAMIN CULTURAL IN
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AMENAJARI EXTERIOARE:
- imprejmuirea parcelei
- realizarea de alei carosabile si pietonale
- amenajarea de spatii verzi

LUCRARI DE AMENAJARI EXTERIOARE:
- Realizarea aleii mixta carosabila si pietonala si a locurilor de parcare cu dale prefabricate din beton
- Insamantarea cu gazon a spatiilor verzi propuse
- Realizarea imprejmuirii

Pentru realizarea aleii si a parcarii se vor folosi dale prefabricate de beton de 8 cm grosime. Acestea se vor
preta unui trafic intens si vor fi rezistente la inghet si sare pentru degivrare, rezistente la uzura si rezistente UV,
Partea exterioara a aleilor va fi protejata cu borduri prefabricate din beton cu dimensiunea de 50x10x15 ¢m si se
vor monta pe fundatii din beton monolit. In proximitatea locurilor de parcare se va amplasa o statie de incarcare
pentru masini electrice.

Semanarea gazonului presupune lucrari de curatare a terenului existent, lucrari de decopertare acolo unde
terenul este peste cota dorita sau calitatea solului existent e foarte slaba, lucrari de nivelare in cazul in care terenul
este denivelat, lucrari de maruntire si frezare, lucrari de aducere a terenului la cotele dorite prinadaos de pamant
de umplutura. Inainte de insamantare terenul se feritlizeaza adaugand adosuri de pamant sau folosind ingrasaminte.

Imprejmuirea va consta intr-un gard din scanduri de lemn montate pe stalpi metalici inglobati intr-o elevatie
din beton armat. Scandurile din lemn vor avea o grosime de 24 mm, se vor baitui culoare natur si se vor lacui cu
lacuri rezistente UV si impermeabile. Elevatia din beton armat se va finisa cu placaj din piatra naturala montat cu
adeziv peste o tencuiala de nivelare exterioara, aplicata peste elevatii.

Utilitatile edilitare

Obiectivul propus va fi alimentat cu apa de la putul forat propus de adancime cu pompa submersibila

Evacuarea apelor uzate se va face intr-un bazin vidanjabil etans propus. Apele uzate menajere se vor colecta in
interiorul imobilului prin intermediul coloanelor de canalizare proiectate.

Alimentarea cu energie electrica a cladirii, din reteaua furnizorului se va realiza conform avizului de racord eliberat
catre distribuitorul de servicii la cererea beneficiarului si conform studiului de solutie intocmit de citre distribuitor,
la comanda beneficiarului.

In zona exista retea de telefonie, la care se va racorda obiectivul.

Instalatiile electrice

Lucrari aferente instalatiilor electrice:
- Reabilitare instalatie de iluminat general
- Reabilitare instalatie de iluminat de siguranta
- Reabilitare instalatii de prize
- Inlocuirea tablourilor electrice si a coloanelor de alimentare a acestora
- Realizare instalatie de paratrasnet
- Montarea unui sistem alternativ de producere a energiei electrice (sustem fotovoltaic de tip ONGRID)

Instalatii de utilizare gaze naturale

Montare 1xCazan CT 1xdi = 3.50 mc/h di = 3.50 mc/h
Total: di=3,50mc/h

Instalatii Sanitare

Pentru a asigura alimentarea cu apd rece si apa calda menajera a consumatorilor $i canalizarea apelor uzate
menajere, s-au proiectat urmétoarele categorii de lucriri:

- montarea obiectelor sanitare, a armaturilor si accesoriilor

- realizarea retelei de distributie a apei reci si a apei calde menajere

- realizarea unei conducte de recirculare intre centrala termica si cel mai indepartat cosumator de apa calda

menajera.
- instalatii exterioare de canalizare menajera
- instalatii interioare de canalizare pluviala

Cod document; EFICIENTIZARE ENERGETICA CAMIN CULTURAL IN
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Dotarea cu obiecte sanitare se va realiza conform proiectului.

Instalatii Termice

Lucrari aferente instalatiilor termice:
- realizarea unui sistem de incalzire cu radiatoare
- realizarea unui sistem de distributie a agentului termic
- montarea unei centrale termice cu functionare pe combustibil gazos
- realizarea unui sistem de preparare al apei calde menajere cu panouri solare

DETALIEREA LUCRARILOR PROPUSE se ragasesc in cadrul Proiectului tehnic, in caietele de sarcini aferente
fiecarei specializari.

Cerintele specifice ale lucrdrilor sunt prezentate in documentatia tehmicd anexd prezentului si se vor respecta
inclusiv cele din documentatia tehnicd, cu incadrarea in bugetul proiectului

Termenii si conditiile contractului includ si o garantie pentru executia lucrdrilor de minim 5 ani.

Operatorii economici participanti la procedura de achizitie avdnd ca obiect atribuirea prezentului
contract se obligd sd respecte mdsurile descrise in proiectul de autorizare a constructiilor, respectiv de
execufie in ceea ce priveste respectarea principiilor DNSH. De asemenea, se obligd sd respecte
prevederile oricdror ghiduri, P.N.R.R., etc., dar fard a se limita la acestea.

Operatorii economici se obligd sd pund la dispozitia achizitorului toate documentele solicitate prin
ghiduri, contracte de finantare, etc., in termenul si in conditiile previzute in acestea (ex: situatii de
lucrari, inclusiv pentru lista de verificare a conditiilor DNSH, astfel cum vor fi solicitate de cdire
autoritdfile competente, declaratii de performantd pentru produsele pentru constructii/declaratii de
conformitate/agremente tehnic in constructii, fise cu date de securitate ale produselor, fise tehnice ale
echipamentelor folosite, fise tehnice ale utilajelor utilizate, etc.).

Neprezentarea documentelor mentionate anterior sau neindeplinirea obligafiilor cu privire la
respectarea principiilor DNSH sau a oricdror alte cerinte specifice ghidurilor atrag rezilierea
contractelor si aplicarea de daune interese egale cu contravaloarea finantdrii sau a corectiilor aplicate
de cdtre autoritdtile competente.

IN CADRUL PROPUNERII TEHNICE, OPERATORII ECONOMICI VOR PREZENTA O
DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA APLICARII PRINCIPIILOR DNSH IN
IMPLEMENTAREA PROIECTULUI, RESPECTIV IN EXECUTIA LUCRARILOR CE FAC
OBIECTUL PREZENTEI PROCEDURIL

Specificatii tehnice privind achizitiile publice ecologice:

Un plan de gestionare a deseurilor trebuie pregétit inainte de inceperea lucrului pe santier.

Planul identificd oportunititi pentru prevenirea generdrii de deseuri si instituie sisteme de colectare separata a
materialelor de pe santier pentru reutilizare, reciclare si alte forme de revalorificare. Planul de gestionare a
deseurilor de pe santier trebuie si cuprinda:

(i) produsele de constructie care constituie principalele elemente ale constructiei, printre care piatra, mixturi
asfaltice, beton, precum si materiale de ambalaj asociate.

(ii) Produsele de constructie care fac parte din constructie,

Colectarea separati a materialelor in vederea reutilizérii, a reciclarii si a revalorificarii acestora trebuie si respecte
ierarhia deseurilor din Directiva 2008/98/CE.

Modalitate de indeplinire:

In cadrul propunerii tehnice operatorii economici trebuie si prezinte un plan de gestionare a deseurilor de pe santier
sau declaratie ca are incheiat un contract cu o firma specializata in gestionare a deseurilor.

Trebuie sa fie utilizat un sistem pentru a monitoriza si a contabiliza generarea de deseuri si pentru a urmdri destinatia
transporturilor de deseuri. Datele de monitorizare trebuie furnizate autorititii contractante.
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Ofertatii vor avea in vedere incheierea unui contract cu un operator economic care colecteazd si/sau
transportd deseuri sau care desfdsoard operatiuni de valorificare a deseurilor, pentru deseurile rezultate
in etapa de executie.

La momentul depunerii ofertelor se va prezenta o declaratie pe proprie raspundere ca va incheia un
contract cu un operator economic care colecteazd si/sau transportd deseuri sau care desfisoard
operatiuni de valorificare a deseurilor, pentru deseurile rezultate in etapa de executie , urmand ca
documentele sa fie depuse inainte de inceperea lucrarilor.

ATENTIE: Operatorii economici vor executa lucrarile astfel incat sa fie indepliniti toti indicatorii
apelului de proiecte finantate prin ghiduri specifice, ce contin conditii de accesare a fondurilor
europene sau a oriciror alte fonduri.

5 Rezumatul informatiilor si cerintelor tehnice

Proiectul consta in EFICIENTIZARE ENERGETICA CAMIN CULTURAL IN LOCALITATEA LOGIG,
COMUNA LUNCA, JUDETUL MURES, identificat prin CF nr. 52773 Lunca, nr. CAD 52773, avand suprafata de
5477.00 mp Imobilul teren are o forma poligonali si cale de acces de pe domeniul public reprezentind strada nr. 6
Logig, fiind astfel adecvat realizérii acestei investitii.

5.1  Amplasare/Localizare

Comuna Lunca este o unitate administrativ-teritoriald din judetul Mures, alcatuitd din satul de resedinti
cu acelasi nume Lunca si satele: Baita, Frunzeni, Logig si Santu. Localitatea Lunca este localizata la 50 km nord-
vest de Tirgu Mures si la 16 km nord-vest de municipiul Reghin, fiind strabatuta de la un capat la altul de Drumul
European E578 si Soseaua nationala DN 15A. Comuna Lunca are o suprafata totala de 85,20 km?, spatiul intravilan
avand o suprafati de 4,89 km?, iar spatiul extravilan o suprafati de 80,31 km?. Comuna Lunca avea, la 1 ianuarie
2020, o populatie stabild de 2,349 locuitori.

Amplasamentul cladirii analizate este situat in intravilanul satuluin Logig, com. Lunca, jud. Mures si este
identificat prin C.F. nr. 52773, nr. CAD 52773, avand suprafata de 5477.00 mp.

Pe teren exista doud corpuri de costructii, obiectul investitiei fiind corpul de cladire C1, intabulat in CF
la nr. cadastral 52773-C1.

Categoria de folosinta: curti constructii;

Céamin Cultural are amprenta la sol 306,00 mp.

Suprafata terenului = 5.477,00 mp, cu acces din strada comunala.

Forma terenului este poligonald; vecinatatile sunt constituite din proprietati private, respectiv calea de
acces public.

Terenul studiat este orientat pe directia NV - SE. Cladirea propusa se va amplasa pe limitele de proprietate
dinspre SE si NE, cu retrageri de minim 2.00 m fata de laturile de SV si NV,

Fatada principala a cladirii este orientata inspre drumul judetean DJ 154, aceasta deservind si accesul
principal in cladire.

In zona nu exista puncte de interes naturale sau construite.

5.2  Date de intrare utilizate de Contractant in executia lucririlor

La nivelul Autorititii Contractante, pentru realizarea obiectivului de investitii, a fost elaboratd docomentatia, asa
cum a fost descrisa in capitolul 2 si care a fost anexati prezentului caiet de sarcini.

5.3  Rezultate ce trebuie obtinute de Contractant

Rezultatele finale ale Contractului cuprind:

i.  Toate lucrarile pe discipline realizate pe deplin in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini;

ii. Deseurile (primare si secundare) sortate corespunzitor si procedurile privind gestionarea deseurilor
respectate in totalitate; Toate documentatiile necesare si care au fost utilizate pentru planificarea executiei,
pentru executia, controlul executiei si finalizarea lucrarilor, asa cum sunt acestea indicate la paragraful de
mai jos;

iii. Perimetrul santierului de lucru eliberat si curdtat de orice echipament, utilaj sau material utilizat de
Contractant pe perioada executiei lucrarilor.

Documentatiile necesare pentru planificarea executiei, pentru executia, controlul executiei si finalizarea lucririlor

Cod document: EFICIENTIZARE ENERGETICA CAMIN CULTURAL iN
LOCALITATEA LOGIG, COMUNA LUNCA, JUDETUL MURES
Denumire document: Caiet de sarcini — Executie lucrari

Pagina 11 din 30




includ:
iv. Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric);
v. urmétoarele documentatii (semnate de specialistii atestati in domeniul profesional relevant, atunci cand se
solicitd expres prin legislatia in vigoare):

a. Planul de control al calititii lucrarilor executate in versiunea finala, inclusiv inregistririle de calitate
cu caracter general efectuate pe parcursul executdrii lucrarilor precum si celelalte documentatii
intocmite conform prescriptiilor tehnice, prin care se atesti calitatea lucrérilor;

b. Declaratia de conformitate a materialelor si a oriciror documentatii relevante solicitate prin legislatia
in vigoare;

c. Rezultatul testelor asupra materialelor prevazute de legislatia in vigoare si/sau previzute in proiectul
tehnic si/sau solicitate de Inspectia de Stat in Constructii;

d. Detalii tehnice de executie si breviarele de calcul relevante, acolo unde este aplicabil si nu au fost
furnizate initial ca parte a Caietului de Sarcini;

e. Copie a jurnalului de santier semnat in mod corespunzitor pe toate paginile.

Contractantul trebuie si furnizeze Autoritatii Contractante toate documentatiile solicitate, inclusiv partea din cartea
tehnicd a constructiei (Sectiunea B) inainte de semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.
Documentatia privind managementul calitétii cuprinde cel putin:

i.  Planul calititii;

ii.  Planul de control al calitatii lucrarilor, verificari si incerciri.

5.4  Personalul Contractantului

Contractantul va numi un reprezentant care va comunica direct cu persoana nominalizata de Autoritatea
Contractanta la nivel de contract ca si responsabil cu monitorizarea si implementarea contractului si identificata in
contract. Reprezentantul Contractantului organizeazi si supravegheaza derularea efectivi a Contractului. Sarcinile
sale sunt:
i. sd fie singura interfatd cu Autoritatea Contractanta in ceea ce priveste implementarea contractului si
desfagurarea activitiitilor din cadrul acestuia;
ii. gestioneazd, coordoneazi si programeazi toate activititile Contractantului la nivel de contract, in vederea
asigurarii indeplinirii Contractului, in termenul si la standardele de calitate solicitate;
ifi. asigurd toate resursele necesare aplicarii sistemului de asigurare a calititii conform reglementarilor in
materie;
iv. gestioneazi relatia dintre Contractant si subcontractorii acestuia;
v. gestioneazi §i raporteaza dacd executia lucririlor se realizeaza cu respectarea clauzelor contractuale si a
continutului Caietului de Sarcini.
Pentru activitatile ce se desfisoard pe santier, Contractantul va numi un Manager de contract care va relationa
direct cu personalul Autorititii Contractante responsabil de executarea Contractului. Acesta este responsabil de
organizarea si supravegherea tuturor activititilor realizate de Contractant pe santier din partea Contractantului.
Seful de santier trebuie sé fie permanent prezent pe santier cand se realizeaza activitdfi si trebuie s poatd informa
reprezentantul Autoritatii Contractante in orice moment despre situatia de pe santier. in cazul in care managerul
de contract nu poate fi prezent, acesta va fi inlocuit cu acceptul prealabil al Autoritatii Contractante.
Principalele sarcini ale Managerului de contract in cadrul Contractului sunt:
i. sé fie singura interfatd cu Autoritatea Contractant3 in ceea ce priveste activititile de pe santier;
ii. sd fie responsabil de gestionarea tehnici si operationali a activitatilor de pe santier, impreuni cu aspectele
organizationale;
iii. sd contribuie cu experienta sa tehnica prin prezentarea de propuneri potrivite ori de céte ori este necesar
pentru executia corespunzitoare a lucrérilor;
iv. si gestioneze si sd supravegheze toate activitatile desfisurate pe santier;
v. si fie prezent in timpul tuturor activitétilor desfasurate pe santier;
vi. sd actualizeze toate documentatiile necesare executiei lucrarilor, inclusiv cartea tehnica a constructiei;
vii. sd actualizeze calendarul de desfasurare a activititilor si jurnalul de santier;
viii. s& gestioneze implementarea planurilor de control al calitatii pentru toate lucririle din santier;
ix. si fie responsabil de toate aspectele privind sanétatea si de sigurantd ale personalului Contractantului de pe
santier;
x. s# fie responsabil de aspectele de mediu ale lucrarilor in conformitate cu cerintele contractuale.
Pentru realizarea activitétilor in cadrul Contractului, Autoritatea Contractanti anticipeaza ¢ sunt necesare anumite
domenii de expertiza sau urmitoarele categorii de profesii:

Categorie de profesii/domeniu al specializirii Numir de experti l
Manager de proiect (contract) 1
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Sej Santier

RTE in domeniul 1 cel putin subdomeniul 1.1- Constructii civile, industriale si agricole

RTE in domeniul 6, subdomeniul 6.1.- Instalafii electrice

RTE in domeniul 6, subdomeniul 6.2.- Instalatii termice, sanitare si de
ventilajie/climatizare

ek el Bl L

RTE in domeniul 6, subdomeniul 6.3.- Instalatii gaze naturale
combustibile

[

Responsabil cu controlul tehnic al calitdiii 1

Specialist in domeniul securitdyii si sandtdyii in muncd 1

Nota:

Un singur specialist (RTE), poate detine autorizarea in unul sau in mai multe domenii.

Expertilor solicitati mai sus vor fi nominalizati in cadrul ofertei si in cadrul organigramei si se vor prezenta pentru
acestia la momentul semnarii contractului urmatoarele documente:

¥ copii ,,conform cu originalul” ale diplomelor obtinute, atestatelor, autorizirilor (sau alte documente
echivalente eliberate de institutii de invatimént recunoscute de statul romén sau echivalente pentru
cetdtenii din alte state membre UE), mentionate in curriculum vitae;

¥" copii ,,conform cu originalul” dupi contractul de munc#/contractul de colaborare/de servicii sau/si
angajamentul de participare (pentru personalul care nu este angajat al ofertantului);

Responsabilitati experti executie lucrari:

- Manager de contract

a. coordonarea si supervizarea intregii echipe de proiect, atat experti principali cat si secundari

b. corelarea cu documentele de planificare strategica

c. implicarea directa in stabilirea structurii cadru a documentatiei

d. verificarea fiecariei faze de proiectare privind calitatea documentatiei cat si incadrarea in termenele
contractuale respectiv grafic de implementare.

e. semnarea documentelor tehnico-economice in legaturd cu obiectivul de investitii;

f. asigurarea indeplinirii indicatorilor de proiect

g. comunicarea permanenta si directa cu beneficiarul

h. comunicarea cu alte entitati partenere/avizatori/finantatori

i. managementul eventualelor modificari ce sunt solicitate de beneficiar.

- Sef Santier

a. organizarea, coordonarea, si controlul activitatilor desfasurate pe santier, respectarea tehnologiilor de executie
si a instructiunilor privind exploatarea si intretinerea mijloacelor si uneltelor de productie, fiind responsabil
de corecta si buna utilizare a tuturor utilajelor de pe santier;

b. coordonarea executiei lucrarilor in santier in conformitate cu proiectul tehnic aprobat si va fi deplin
raspunzator de organizarea executiei lucrarilor astfel incat sa se respecte graficul propus si aprobat.

c. preluarea santierului (verifica situatia in teren, realizeaza masuratori preliminare, evidentiaza eventualele
probleme tehnice);

d. coordonarea activitatilor din santier in vederea implementarii conform legii a proiectului;

e. sacontabilizeze lucrarile in curs;

f.  saexecute masuratorile finale, in vederea predarii santierului;

g. sa gestioneze eliberarea santierului, returnarea materialelor in exces si eliminarea tuturor reziduurilor din
santier;

h. saraspunda de respectarea graficului de lucrari;

i. saraspunda de calitatea lucrarilor in concordanta cu cerintele clientului.

- RTE - tofi expertii vor avea atribufii in domeniul in functie de tipul autorizdrii

a.

b.

atributii privind asigurarea calitdfii executiei lucririlor de constructii pe care le coordoneazi tehnic pe tot
parcursul procesului de executie

sa admitd execugia lucrdrilor de constructii numai pe baza proiectelor si a detaliilor de executie verificate de
specialistii Verificatori de Proiecte atestati;

sa verifice si si avizeze fisele si proiectele tehnologice de executie, procedurile de realizare a lucririlor,
planurile de verificare a executiei, proiectele de organizare a executiei lucrarilor, precum si programele de
realizare a constructiilor;

s8 Intocmeascd gi s# {ind la zi un Registru de evidenta a lucrarilor de constructii pe care le coordoneazi tehnic
si de care raspund;
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e. sipuni la dispozitia organelor de control toate documentele necesare pentru verificarea respectirii prezentului
Regulament;

f. sa opreascd executia lucrarilor de constructii in cazul in care s-au produs defecte grave de calitate sau abateri
de la prevederile proiectului de executie §i sa permita reluarea lucrarilor numai dupa remedierea acestora.

Responsabil cu controlul tehnic al calitagii
elaborarea si implementarea, mentinerea si imbunatatirea sistemului calitatii,

tratarea neconformitatilor si stabilirea masurilor corective,

stabilirea si mentinerea relatiilor cu clientii si furnizorii in scopul asigurarii calitatii,

evaluarea furnizorilor, elaborarea si urmarirea programelor de audit, monitorizarea efectuarii inspectiilor si
incercarilor, precum si educarea, instruirea si motivarea pentru calitate a personalului.

e o

- Specialist in domeniul securititii §i sandtatii in muncd

a. elaborarea de instructiuni proprii de aplicare a normelor de SSM, de verificarea modului in care se aplica
reglementarile legislative in vigoare si normele referitoare la prevenirea riscurilor de incendii, protectia
sanatatii angajatilor si protectia mediului inconjurator

b. asigura controlul si respectarea reglementarilor legislative in vigoare privind Securitatea si Sanatatea in
Munca, Prevenirea si Stingerea Incendiilor si Protectia Mediului de catre toti angajatii, in conformitate cu
legea 319/2006, Legea securitatii si sanatatii in munca.

¢. asigura identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, inclusiv la
alegerea echipamentelor de munca, a substantelor sau preparatelor chimice utilizate si elaborarea unui plan
si a instructiunilor de prevenire si protectie,

d. monitorizeaza functionarea sistemelor si dispozitivelor de protectie, a aparaturii de masura si control, precum
si a instalatiilor de ventilare sau a altor instalatii pentru controlul noxelor in mediul de munca.

e. verifica starea de functionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenta, precum si a
sistemelor de sigurant;

f. controleaza continuu modul de respectare / aplicare a normelor de Protectia Muncii.

Pentru expertii mentionati mai sus ce desfasoara activitati in conformitate cu un act normativ (ex. RTE), ofertantul
va descrie In propunerea tehnicd momentul in care vor interveni acesti experti in implementarea viitorului contract,
precum si modul in care operatorul economic ofertant si-a asigurat accesul la serviciile acestora (fie prin resurse
proprii, caz in care vor fi prezentate persoanele in cauzi, fie prin externalizare, situatie in care se vor descrie
aranjamentele contractuale realizate in vederea obtinerii serviciilor respective).

RTE - Potrivit art. 13 alin. (3) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicati, cu modificarile si
completdrile ulterioare, verificarea calititii lucrarilor executate pentru realizarea constructiilor i a interventiilor la
constructiile existente, pentru care se emit, in conditiile legii, autorizatii de construire sau de desfiintare, este
obligatorie si se efectueazd de citre investitori prin diriginti de santier autorizati, angajati ai investitorilor §i prin
responsabili tehnici cu executia autorizati, angajati ai executantilor.

Conform prevederilor art. 25 lit. ¢) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicati, executantii
lucriérilor de constructii, au obligatia de a asigura nivelul de calitate corespunzitor cerintelor printr-un sistem propriu
de calitate conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia. Aceste prevederi se aplica
constructiilor si instalatiilor aferente acestora, indiferent de forma de proprietate, destinatie, categorie si clasi de
importanti sau sursé de finantare, in scopul protejérii vietii oamenilor, a bunurilor acestora, a societatii si a mediului
inconjurator.

Conform prevederilor art. 2 lit. ¢) din Regulamentul privind verificarea si expertizarea tehnici a proiectelor,
expertizarea tehnicd a executiei lucrarilor §i a constructiilor, precum si verificarea calititii lucrarilor executate, din
13.09.2018, aprobat prin HG 742/2018 privind modificarea Hotardrii Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea
Regulamentului de verificare gi expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucririlor si a constructiilor,
responsabilul tehnic cu execufia este specialistul cu activitate in constructii autorizat, cu atributii privind asigurarea
calitdtii executiei lucrérilor de constructii pe care le coordoneazi, din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul
procesului de executie.

Potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) liniuta 1 din Procedura, responsabilul tehnic cu executia este persoana fizici
angajatd de cdtre executant, cu atributii privind asigurarea calititii executiei lucrarilor de constructii pe care le
coordoneazi tehnic, pe tot parcursul procesului de executie, care a promovat examenul de autorizare.

Potrivit art. 21 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 10/1995, Inspectoratul de Stat in Constructii - 1.S.C. organizeazi
autorizarea responsabililor tehnici cu executia si confirmarea periodica privind dreptul de practici al acestora.
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Cadrul normativ privind autorizarea responsabililor tehnici cu executia §i exercitarea dreptului de practici al
acestora este Procedura privind autorizarea si exercitarea dreptului de practicd al responsabililor tehnici cu executia
lucrdrilor de constructii, aprobata prin Ordinul MDRAP nr. 1895/2016.

Pentru expertii straini, in conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, autoritatea/entitatea contractantd va
accepta documente echivalente celor solicitate la nivelul documentatiei de atribuire, emise de organisme stabilite
in alte state membre ale Uniunii Europene sau cu care Roménia are incheiate acorduri pentru recunoasterea si
echivalarea certificirilor/autorizatiilor in cauzi.

fn cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditii a activitatilor incluse in Contract, pe perioada deruldrii
Contractului, Contractantul va avea nevoie de mai mult personal decét cel specificat in Propunerea Tehnicd, acesta
va rispunde pentru asigurarea acestor resurse, fira costuri suplimentare.

Se va prezenta:

(i)Organigrama echipei — cu evidentierea rolurilor in cadrul echipei;

(if) Modalitatea de pozitionare si integrare a echipei responsabile pentru implementarea Contractului in structura
organizationald permanenti a Ofertantului;

(iii)Instrumentele/metodele de coordonare a activititii intre membrii echipei care gestioneaza realizarea lucrarii.

Orice necorelare, omisiune ori neconformitate comstatatd in privinta documentelor ofertei, in raport cu
documentatia de atribuire, caietul de sarcini ori cu prevederile legislatiei in vigoare poate conduce la respingerea
ofertei. Prin urmare, in cazul lipsei unui document aferent propunerii tehnice gi/sau completarea gregitd a unui
document ori neprezentarea acestuia in forma solicitata sunt incidente prevederile de mai sus.

Pe durata executiei lucririlor, Managerul de contract trebuie si prezinte reprezentantului Autorititii Contractante,
la un interval cel putin /unar, un raport care si:
i.  descrie progresele realizate;
ii.  identifice rezultatele intermediare obtinute (stadiul lucririlor si documentatia asociati);
iii.  prezinte problemele intilnite si actiunile corective intreprinse;
tv.  prezinte planificarea pe termen scurt §i sd evidentieze modificarile in raport cu planificarea anterioard pentru
activitatea din santier.
Personalul propus de Contractant pentru rolul de Manager contract trebuie si cunoasci limba romani la un nivel de
cel putin C1, in conformitate cu ,,Cadrul European Comun de Referinta pentru Limbi”.
Personalul Contractantului care desfasoard activititi pe santier trebuie sd aplice toate regulamentele generale si
specifice precum si orice alte reguli, regulamente, ghiduri si practici pertinente comunicate de Autoritatea
Contractanta.
Contractantul trebuie sa se asigure i s& demonstreze ca personalul care desfagoara activitati pe santier:
i.  are toate abilitdtile si competentele pentru executia lucrarilor preconizate;
ii. este siniitos si in formi pentru executia lucrarilor preconizate.
Personalul Contractantului care opereazi pe santier trebuie si fie usor de recunoscut si este obligat si poarte haine
cu sigla Contractantului.
Personalul Contractantului care intrd pe santier trebuie si fie autorizat in prealabil. Intrarea si iesirea de pe santier
sunt permise numai in timpul zilelor si orelor de hucru.

Atunci cand se realizeazi inlocuirea unui membru al echipei Contractantului, onorariul stabilit pentru respectiva
pozitie de expert, nu poate fi mai mare decét cel stabilit prin intermediul Contractului pentru rolul respectiv. Mai
mult, inlocuirea unui expert se realizeaza cu respectarea in totalitate a prevederilor art 162 din HG 395/2016 cu
modificdrile si completdrile ulterioare.

Daci Autoritatea Contractantd considerd cd un membru al personalului este ineficient sau nu isi indeplineste
sarcinile la nivelul cerintelor stabilite, Autoritatea Contractantd are dreptul sd solicite inlocuirea expertilor pe
perioada deruldrii Contractului, pe baza unei cereri scrise motivate si justificate.

Toate costurile generate de Inlocuirea personalului cheie sunt exclusiv in sarcina Contractantului.

Alte cerinte legate de personalul direct implicat in derularea contractului

Contractantul are obligatia de a asigura personalul adecvat (din punct de vedere al calificarii educationale si
profesionale si alocdrii zilelor de lucru), ca si infrastructura/echipamentele necesare pentru efectuarea eficients a
tuturor activitdtilor enumerate in Caietul de Sarcini §i pentru realizarea obiectivelor Contractului din punct de vedere
al termenelor, costurilor si nivelului calitativ solicitat.
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Contractantul are obligatia de a se asigura ci tofi expertii trebuie si fie independenti si sa nu se afle in nici un fel
de situatie de incompatibilitate cu responsabilitétile acordate lor si/sau cu activitdtile pe care le vor desfisura in
cadrul Contractului. In plus, pe toati durata de implementare a Contractului, Contractantul are obhga';la sa ia toate
masurile necesare pentru a preveni orice situatie de naturd si compromiti realizarea cu impartialitate si obiectivitate
a activitétilor desfisurate pentru realizarea obiectivelor asociate Contractului.

Contractantul are obligatia s# se asigure si si urméreasci cu strictete ca oricare dintre expertii principali propusi
cunosc foarte bine si inteleg cerintele, scopul si obiectivele Contractului, legislatia si reglementarile tehnice
aplicabile, specificul activititilor pe care urmeazi si le desfisoare in cadrul Contractului precum si a
responsabilitatilor atribuite.

Contractantul are obligatia sa se asigure §i si garanteze Autoritatii Contractante ci ,,expertii-cheie” pe care 1i
propune sunt disponibili pe intreaga duratd a Contractului pentru realizarea activititilor previzute si obtinerea
rezultatelor agreate prin intermediul Contractului, indiferent de numérul de zile lucratoare prevazute pe expert si/sau
perioada de desfdsurare a activitatilor in cadrul Contractuhui.

5.5 Utilaje, echipamente, materiale

Ofertantul va prezenta In propunerea tehnica modul de asigurare a utilajelor/echipamentelor tehnice in corelare cu
metodologia si graficul de executie a contractului, la nivel declarativ

5.6  Zona de lucru, utilititile si facilitatile santierului

Obiectivul propus va fi alimentat cu apa de la putul forat propus de adancime cu pompa submersibila

Evacuarea apelor uzate se va face intr-un bazin vidanjabil etans propus. Apele uzate menajere se vor colecta in
interiorul imobilului prin intermediul coloanelor de canalizare proiectate.

Alimentarea cu energie electrica a cladirii, din reteaua furnizorului se va realiza conform avizului de racord eliberat
citre distribuitorul de servicii la cererea beneficiarului si conform studiului de solutie intocmit de citre distribuitor,
la comanda beneficiarului.

In zona exista retea de telefonie, la care se va racorda obiectivul.

5.7 Modificiri tehnice

Contractantul executa lucririle descrise cu respectarea in totalitate a cerintelor din Caietul de sarcini. De reguli si
din principiu, pe perioada executiei lucrérilor nu este permisa nicio modificare tehnica (modificare sau adiugare) a
documentatiei de proiectare. Modificérile vor fi realizate numai cu acordul Autorititii Contractante §i numai in
cazul in care nu sunt substantiale, in conformitate cu prevederile art. 221 din Legea nr.98/2016.

5.8 Informatii referitoare la echipamente puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta
Nu este cazul

6 Managementul calititii si managementul documentelor

6.1  Planul calititii

Contractantul va executa toate activititile din cadrul Contractului in conformitate cu Planul calititii, care trebuie
redactat in conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent si cu respectarea instructiunilor
standardului SR ISO 10005:2007 Linii directoare pentru planurile calitatii” si in conformitate cu reglementarile in
materie de sistem de management al calitatii in constructie (inclusiv, dar fira a se limitata la continutul Anexei 2
din HG 766/1997, cu modificarile si completarile ulterioare).

Acesta trebuie si cuprindi toate cerintele privind executia lucrarilor din prezentul Caiet de sarcini. in consecintz,
Planul calitétii nu trebuie sa fie generic ci specific pentru acest Contract si pentru lucrarile ce sunt incluse in
Contract.

Cu luarea in considerare a prevederilor art 23-25 din Regulamentul privind conducerea si asigurarea calitatii in
constructii, Anexa nr.2 la HG nr.766/1997, Planul calititii redactat de Contractant trebuie:

i. sd descrie cum va aplica Contractantul in cadrul Contractului sistemul de management al calitatii in
constructii in asa fel inct si indeplineascd cerintele tehnice si contractnale precum si reglementanle,
standardele si normele aplicabile;

ii. sa demonstreze Autorititii Contractante cum va indeplini Contractantul cerintele privind calitatea incluse in
Caietul de sarcini si in reglementirile ce guverneaza calitatea in executia lucrrilor in constructii;

iii. s# descrie modul in care vor fi organizate si gestionate activitatile in cadrul Contractului pentru a indeplini
cerintele;

iv. si fie conform cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatea Contractantd prin aceastd Documentatie de
Atribuire.
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Planul calit#tii trebuie sd includa cel putin:

i. Descrierea structurii organizationale a Contractantului si identificarea functiilor si responsabilitailor

personalului implicat direct in executarea contractului;

ii. Modul de gestionare/management al datelor de intrare si managementul documentelor in cadrul Contractului;

iii. Resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forta de munca, materiale §i infrastructura;

iv. Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractanti,

v. Modalitatea de control si gestionare a neconformititilor care ar putea apirea pe perioada executiei lucrarilor.
Planul calitdtii elaborat de Contractant se pune la dispozitia Autoritatii Contractante la sedinta de demarare a
activititilor in Contract. Acesta va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de catre Autoritatea Contractant 1
termen de 5 zile de la emiterea de cétre Contractant.

Pe durata executdrii Contractului, Planul calititii se actualizeaza ori de céte ori se considerd necesar si/sau la
solicitarea Autoritatii Contractante.

6.2  Planurile de control a calititii

Pentru fiecare activitate din cadrul Contractului (sau pentru fiecare etapd a lucrarilor), Contractantul trebuie si
prezinte spre aprobare cu cel putin 5 zile inainte de fnceperea acesteia un plan de control al calititii executarii
lucrérilor.
Contractantul prezint# in cadrul sedintei de demarare a activitétilor in Contract, un Plan general de control al calititii
lucridrilor executate. Acest plan trebuie si acopere toate activititile/etapele subsecvente pentru care vor fi organizate
lucrdri pe santier si s# identifice Planurile de control a calititii aferente diferitelor activititi/etape specifice ale
lucririlor. Planul general de control al calititii lucrarilor va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de citre
Autoritatea Contractants in termen de 5 zile de la emiterea de citre Contractant.
Planul de control al calitétii va fi realizat utilizand orice format doreste si va contine, acolo unde este aplicabil, cel
pu';ln urmitoarele:
i. Descrierea sarcinilor planificate si lista etapelor de executie pentru realizarea activititii;
ii. Responsabilititile pentru executia, gestionarea si controlul activitatii;
iii. Trimiteri la specificatiile tehnice, desenele, procedurile referitoare la executia, controlul si acceptarea
activitatii;
iv. Integrarea documentatiei de certificare (procese verbale/minute, inspectii sau rapoarte de testare, certificate
etc.) prevazuta pentru activitate;
v. Documentatia finald a activitatii urmata de inchiderea Planului de control al calitatii.
Contractantul trebuie sd ofere Autoritatii Contractante posibilitatea de a participa la executia oricirei
activititi/etape la fiecare etapd a Planului de control al calitatii aferent si sa verifice conformitatea executiei
si a controalelor cu Planul de control al calitiii.
In acest sens Autoritatea Contractanti va indica:
i. activitdtile la care intentioneazi si participe in mod special;
ii. activititile care nu trebuie si fie incepute fird prezenta reprezentantului Autorititii Contractante.
Contractantul va comunica datele acestor activitdti cu cel pufin 5 zile lucritoare inainte de a realiza activitatea
respectiva.

6.3 Managementul documentelor

Fiecare document emis de cétre Contractant trebuie sd poarte un cod unic de referintd sub form# de numdr de
identificare alocat de Contractant. Numarul de identificare al fiecdrui document emis de Contractant trebuie si fie
mentionat pe fiecare pagina a respectivului document.

Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de Contractant Autorititii Contractante trebuie si fie in limba
roménd, cu exceptia cazului in care Autoritatea Contractantd prevede altfel.

Toti parametrii din cadrul documentelor trebuie sé fie exprimati in unitati din Sistemul international de unitati.
Acolo unde este cazul, fotografiile digitale trebuie furnizate in format JPG (Joint Photographic Experts Group).
Contractantul va furniza doud exemplare tiparite si dou# copii pe suport electronic (DVD sau memorie USB) a
documentelor ce rezulti pe toati durata de executie a Contractului.

fn plus fata de cele de mai sus, toate documentele aferente realizirii detaliilor de executie —acolo unde este aplicabil
-, trebuie furnizate de cétre Contractant si intr-un format Adobe Acrobat (pdf), fie direct din figierele native sau
copie scanat a originalelor.

Contractantul va furniza fisierele native sau sursé ale tuturor documentelor tehnice si ale Contractului.
Contractantul va transmite spre aprobare initiald orice abatere de la cerintele privind managementul documentelor.
Autoritatea Contractantd poate accepta abaterea sau poate solicita Contractantului si realizeze modificari
suplimentare fnainte de a o accepta.
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7  Cerinte specifice de managementul Contractului
7.1  Gestionarea relatiei dintre Autoritatea Contractanti si Contractant

fn cadrul contractului Autoritatea contractanti, prin managerul de proiect, va convoca lunar sau siptiménal daci e
cazul Intilniri care pot fi realizate fizic sau virtual (audio/video), care vor avea caracter informativ, cu privire la
stadiul de executie al contractului. Frecventa acestora poate fi modificata 1n functie de situatiile specifice.

Responsabilul de Contract va asigura comunicarea permanentd cu echipa Contractantului, evidenta tuturor
documentelor referitoare la derularea Contractului, monitorizarea permanenti si evaluarea periodici a gradului de
indeplinire a obiectivelor Contractului.

Contractantul este responsabil pentru executia la timp a tuturor activitétilor prevazute si pentru obtinerea rezultatelor
stabilite prin Caietul de Sarcini si pentru intreaga coordonare a activitétilor care fac obiectul Contractului.
Responsabilul de Contract va asigura comunicarea permanenti cu echipa Contractantului, evidenta tuturor
documentelor referitoare la derularea Contractului, monitorizarea permanenti si evaluarea periodica a gradului de
indeplinire a obiectivelor Contractului.
Contractantul este responsabil pentru executia la timp a tuturor activititilor previzute si pentru obtinerea rezultatelor
stabilite prin Caietul de Sarcini si pentru intreaga coordonare a activititilor care fac obiectul Contractului.
Autoritatea Contractantd si Contractantul isi transmit reciproc notificari de indati ce una dintre pirti devine
congtientd de aparifia in perioada imediat urmétoare a unui eveniment sau a unei situatii care ar putea:
i. sa creascd valoarea Contractului,
ii. sd conduci la intérzierea activitatilor din cadrul contractului, generand nerespectarea termenului de finalizare
a serviciilor din Contract,
iii.  sa conduci la modificarea Planului de lucru al activititilor acceptat
iv. sa afecteze scopul si sfera de cuprindere a documentatiilor tehnico-economice
v.  sdafecteze activitatea Autoritdtii Contractante sau a altor factori interesati identificati in legaturi cu serviciile
incluse in scopul Caietului de Sarcini .

Autoritatea Contractantd va nominaliza o persoand ce va comunica cu Contractantul pe perioada derularii
Contractului.

Activititile care fac obiectul prezentului contract sunt supuse supravegherii/controlului Inspectoratului de Stat in
Constructii, care va efectua inspectii la fata locului asupra lucrarilor si a documentelor relevante.

Autoritatea Contractantd va desemna, pentru lucririle ce fac obiectul prezentului contract, un diriginte de santier/sau
un inginer/sau o echipa de supervizare (dupi cum este aplicabil).

Acesta lucreazd independent si reprezintd Autoritatea Contractanta in legatura cu aspectele tehnice ale Contractului.
Coordonatorul in materie de securitate si sanitate In timpul executarii lucrdrilor va fi numit de Autoritatea
Contractanta..

Orice cerintd de securitate emis# de Coordonatorul in materie de securitate si sandtate in timpul executirii lucririlor
va fi aplicat# de ciitre Contractor.

7.2  Planificarea activititilor in cadrul Contractului

Contractantul va furniza Autoritatii Contractante in cadrul sedintei de demarare a activititilor in Contract un plan
detaliat de executie a tuturor activitatilor din Contract. Acesta va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de citre
Autoritatea Contractantd in termen de 5 zile lucritoare de la emiterea de citre Contractant.

Durata de executie a lucrarilor este de maxim 12 luni de la data emiterii Ordinului de incepere a lucririlor.

Ordinul de incepere va fi emis dupa constituirea garantiei de buni executie.

7.3  Sedinta de demarare a activitiitilor in Contract

Procesul verbal/Minuta sedintei de demarare a activititilor in Contract se intocmeste imediat dupa aceasti intilnire
i este semnatd de ambele parti.
In cadrul sedintei de demarare a activititilor in Contract Contractantul furnizeazi Autoritatii Contractante
urmétoarele documente:
i.  Planul detaliat de executie a tuturor activitatilor din Contract;
ii.  Planul calititii;
iii.  Planul general de control al calititii;
iv.  Planul de securitate si sédndtate al Contractantului §i Subcontractantilor, care integreazi toate cerintele din
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Planul de securitate si coordonare.

7.4 Inceperea activitatilor pe santier

fn momentul in care Contractantul a furnizat Autoritatii Contractante toate documentele precizate mai sus, iar

Autoritatea Contractantd le-a aprobat fard observatii, se poate realiza organizarea de santier.

Aceastd intdlnire va avea loc la amplasamentul rezervat pentru organizarea de santier inainte de inceperea oricirei

activitdti pe santier i va include predarea amplasamentului rezervat pentru organizarea de santier i a facilititilor

acestuia citre Contractant.

Procesul verbal/Minuta acestei intlniri constituie Procesul verbal/Minuta de predare si incepere a activitatilor pe

santier, se emite imediat dupa terminarea intilnirii si se semneazd de ambele parti.

Lucrarile pot incepe efectiv doar dupi ce:

i.  Planul de sanitate si securitate este aprobat de Coordonatorul in materie de securitate si sdnétate in timpul

executdrii lucririlor;

ii.  Planurile de control a calitatii si procedurile de executare a lucrarilor sunt furnizate si aprobate fara observatii
de Autoritatea Contractanti;

ili.  au fost obtinute toate autorizatiile necesare.

7.5 Raportarea in cadrul contractului §i desfisurarea sedintelor de monitorizare a progresului
activitatilor

RAPOARTELE SOLICITATE CA DATE DE INTRARE PENTRU INTALNIRILE DE MONITORIZARE A
PROGRESULUI IN CADRUL ACTIVITATILOR DIN CONTRACT

Nr. |Intélnire Date de intrare solicitate
1 la inceperea activitdtii in cadrul [Planului de lucru inclus in Propunerea Tehnici actualizat prin raportare
Contractului la data efectiva de incepere a activitatii in cadrul Contractului

Detalii privind propunerea de raportare a progresului activitatilor in
acdrul Contractului (formatul Raportului de progres ce urmeazi a fi
utilizat in cadrul intilnirilor pentru analiza progresului in cadrul
Contractului)

2 pentru monitorizarea progresului [Planul de lucru al activititilor acceptat in ultima intilnire

activitdtilor in cadrul Contractului |Registrul actualizat al riscurilor

Nota justificativa privind eventualele intarzieri si plan de masuri
propuse pentru evitarea riscurilor de intirziere

3 La finalizarea activitdfilor in [Variantele finale ale documentatiilor
Contract

RAPOARTELE CE PRIVESC PROGRESUL ACTIVITATILOR, ADMINISTRAREA §i MANAGEMENTUL
CONTRACTULUI

In plus fata de orice alte documente, rapoarte previzute in cadrul activitatilor si responsabilititilor asociate fiecarei
activitafi legate direct de elaborarea documentatiilor tehnico-economice, Contractantul trebuie sa puni la dispozitie
urmitoarele rapoarte:

Nr. Identificare document Momentul transmiterii raportului

1 Raport la inceperea activititii In termen de cel mult 5 zile calendaristice de la data semnarii
Contractului si inceperea realizirii activitatilor

2 Raport de progres In termen de cel mult mult 5 zile calendaristice inainte de
data stabilitd pentru intdlnirile de monitorizare a progresului
activitdtii

3 Raport final in termen de cel mult mult 5 zile calendaristice dupi data
stabilitd pentru efectuarea ultimei plati in contract ti in orice
caz Inainte de emiterea documentului constatator

Contractantul elaboreaza in primele 5 zile de la semnarea Contractului un Raport de incepere a activititii care
trebuie sd includa cel putin:

1. Planul de lucru al activitétilor inclus in Propunerea Tehnici actualizat, pornind de la data de semnare a
Contractului, cu respectarea duratei activitatilor si a punctelor de reper/jaloanelor, precum si a drumului
critic inclus In Propunerea Tehnica si adaptat la contextul efectiv al deruldrii Contractului (sarb#tori
libere legale etc.)

2. Propunerea actualizati privind continutul, nivelul de detaliere, accesul si distribuirea informatiilor inchise
in rapoartele de progres
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3. Registrul riscurilor actualizat, pe baza informatiilor prezentate in Propunerea Tehnici

Din momentul acceptarii acestuia de catre Autoritatea Contractant3, Planul de lucru al activititilor devine Plan de
lucru al activitiitilor acceptat §i reprezinta referinta si data de intrare pentru toate rapoartele de progres si pentru
Raportul de terminare a Contractului. Plan de lucru al activitatilor acceptat este intotdeauna identificat ca fiind cel
mai recent plan de lucru al activititilor acceptat de citre Autoritatea Contractanti. Ultimul Plan de lucru al
activititilor acceptat inlocuieste planurile anterioare.
Contractantul elaboreazi un Raport de progres lunar in conformitate cu cerintele stabilite la paragraful
Monitorizarea realizarii activititilor in cadrul Contractului.

Contractantul este responsabil pentru:

i.  Transmiterea ciitre Autoritatea Contractantd a formatului si continutului standard propus pentru raportarea
progresului in cadrul Contractului (a se vedea capitolul Monitorizarea realizirii activititilor si a rezultatelor
in cadrul Contractului)

ii.  Coordonarea cu Autoritatea Contractanta pentru definirea continutului, nivelului de detaliere, accesului si
distribuirii informatiilor incluse in rapoarte

iii. Raportare periodicd lunard cétre Autoritatea Contractanti transmisa pe email;

iv.  Punerea la dispozitie de rapoarte ad-hoc (PDF sau pe suport de hértie), la solicitarea Autoritatii
Contractante, pe orice subiect legat de progresul si stadiul activititilor in Contract in orice moment,
rapoarte necesare pentru a monitoriza performanta realizarii activitatilor

v.  Prezentarea la momentul stabilit de Autoritatea Contractanti a urmétoarelor:

a. Informatii exacte si complete privind stadiului realizérii serviciilor, inclusiv activititile deja
incheiate, cele in desfdsurare si cele planificate pentru perioada urmitoare in cadrul Contractului
b. Aspecte identificate ca afectind realizarea activitatilor in cadrul Contractului si un plan de mésuri
pentru atenuarea acestora
in termen de 5 zile de la data finalizarii activitatilor in Contract si inainte de emiterea documentului constatator de
citre Autoritatea Contractantd, Contractantul va pregiti si va prezenta Autorititii Contractante un Raport de
finalizare a Contractului in format electronic. Raportul de finalizare va include in mod obligatoriu o analizi a
lectiilor invatate, mentionand in special acele activiti care s-au imbunétitit sau au scazut ca nivel de performanti
pe perioada derulirii Contractului.
Pe durata desfaguririi activititilor pe santier, se vor organiza intdlniri siptimanale la care participa reprezentanti ai
Autoritatii Contractante si ai Contractantului.
Pentru fiecare intdlnire Contractantul va intocmi un proces verbal/o minuti ce trebuie agreatd de toate partile
implicate.

7.6  Testarea tehnici a lucririlor

Lucririle ce fac obiectul prezentului Contract si materialele utilizate pentru realizarea acestora sunt supuse testirii
tehnice in timpul si la finalizarea lucrarilor de citre o terta parte numiti Persoana care realizeazi testirile tehnice.
Contractantul va furniza, pe propria cheltuiala, suportul complet (personal, utilaje, echipamente si materiale) pentru
activitdtile solicitate de Persoana care realizeazi testarile tehnice.

Aceste activititi includ toate controalele si verificérile care sunt solicitate prin lege, precum si cele care ar putea fi
solicitate suplimentar de Persoana care realizeaza testdrile tehnice (de exemplu: verificarea jonctiunilor dintre

cladiri, a imbindrilor dintre structura existentd si noua structura).

7.7  Finalizarea lucririlor si receptia la terminarea lucririlor

Atunci cind Contractantul considera ci a finalizat toate lucririle de santier prevazute de Contract, va notifica
Autoritatea Contractanta care va verifica indeplinirea tuturor obligatiilor contractuale.

Dupi terminarea verificarilor mentionate anterior, Autoritatea Contractants si Contractantul vor semna Procesul
verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

Receptia lucrarilor se va realiza in doud etape, cu luarea in considerare a prevederilor HG 273/1994, cu modificarile
si completérile ulterioare (HG 343/2017):

i in prima etaps Autoritatea Contractanta receptioneazd lucrarile la finalizarea acestora, dupi verificarea ca
toate rezultatele Contractului au fost obtinute de Contractant si aprobate de Autoritatea Contractanti si
dupi ce Persoana care realizeazi testirile tehnice emite certificatul de conformitate final fira observatii;

ii. 1in a doua etapi Autoritatea Contractanta efectueazi receptia finala a lucrarilor, dupa indeplinirea
conditiilor si incheierea perioadei de garantie previzutd in Contract.
Semnarea Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor si a Procesului verbal de receptie finali a
lucrarilor de Autoritatea Contractantd nu il exonereazi pe Contractant de orice obligatie contractuald sau
legala referitoare la garantia produselor, lucrdrilor si a materialelor sau la orice defect a produselor,
lucririlor sau materialelor.

Cod document: EFICIENTIZARE ENERGETICA CAMIN CULTURAL IN
LOCALITATEA LOGIG. COMUNA LUNCA, JUDETUL MURES
Denumire document: Caiet de sarcini — Executie lucrari

Pagina 20 din 30




7.8  Evaluarea modului in care a fost implementat Contractul de ciitre Contractant
7.8.1  Monitorizare

Contractantul elaboreazi un Raport de progres lunar in conformitate cu cerintele stabilite la paragrafele
urmatoare.

Raportul de progres este transmis Autoritétii Contractante cu cinci zile inainte de intilnirea lunard de evaluare a
progresului in cadrul Contractului. Formatul si continutul Raportului de Progres va fi agreat cu Autoritatea Contractanti
imediat dupd semnarea Contractului.

Cel putin urmdtoarele aspecte trebuie incluse in Raportul de progres:

1) Stadiul activitétilor utilizind ca referintd Planul de lucru acceptat, prin prezentarea:

a) unui rezumat al evenimentelor relevante, a activitatilor perioadei precedente,a activititilor planificate pentru
perioada urmitoare si a aspectelor relevante pentru fiecare disciplind aferents obiectivului de investitii (ex.
arhitecturd, structurd, instalatii electrice etc).

b) progresul in cadrul Contractului pe activititi majore indicind procentul din totalul activitatilor planificat,
procentul real executat si procentul planificat atit pentru perioada urmaitoare de raportare, cat si cumulat pana
in momentul realizérii raportarii. Obiectele vizate pentru realizarea raportarii evolutiei generale a activitatilor
in cadrul Contractului includ, dar fira a se limita la etapa din elaborarea documentatiilor tehnico-economice,
disciplina si / sau subContractant si tert, in functie de continutul Propunerii Tehnice a Ofertantului devenit
Contractant si pe baza continutului si nivelului de detaliere stabilit de comun acord pentru continutul Raportului
de Progres de citre partile Contractului

¢) unrezumat al aspectelor de calitate (de ex., neconformitati, respingeri si revizuire termene de predare)

d) lista deciziilor care trebuie realizate la nivel de Autoritate Contractanti si care sunt necesare Contractantului
pentru a progresa in realizarea activitatilor din perioada urmitoare de raportare sau care impiedica
Contractantul in indeplinirea obiectivelor Autoritatii Contractante. Aceasta listd va include elementele care,
dacd nu sunt rezolvate, vor avea un impact negativ asupra realizarii activitatilor si a termenului de predare,
precum $i a continutului documentatiitor tehnico-economice.

e) Lista cu activititile In asteptare, cauzele, responsabilii desemnati pentru actiune, calendarul solutionarii si
modalitatea de recuperare/remedire preconizati.

in cazul in care se constati neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa/necorespunzitoare a obligatiilor asumate
prin Contract, in condifiile legislatiei aplicabile, Autoritatea Contractantd va emite document constatator negativ.

7.8.2  Evaluare si Indicatori de performanti
Nu este cazul.
8  Subcontractarea
8.1 Posibilitatea limitirii subcontractirii atunci cAnd este Tn interesul Contractului

Contractantul nu poate subcontracta si nici nu poate permite prezenta unui tert pe perioada executirii lucririlor firi
acordul scris al Autorititii Contractante.
Solicitarea pentru autorizarea unui subcontractant trebuie s fie transmisa Autoritatii Contractante cu cel putin 5
inainte de data programat# pentru inceperea lucririlor de citre subcontractant,
Solicitarea trebuie transmis# Autorititii Contractante impreuna cu:
i documentele care descriu activititile subcontractate, calendarul de executie si valoarea acestora;
ii.  documentele care demonstreazi capacitatea tehnicd si profesionald a subcontractantului de a executa
lucririle subcontractate in conformitate cu cerintele Autorititii Contractante;
iii. documentele care atestd numérul personalului subcontractantului si calificarile acestora;
iv. descrierea sistemului de management al calitatii pe care subcontractantul il va aplica pe perioada
executdrii lucrdrilor subcontractate.

Autoritatea Contractantd poate refuza autorizarea subcontractantului daci documentele si informatiile prezentate
sunt incomplete sau necorespunzitoare cu activitatile ce urmeazi a fi subcontractate.
In situatia in care Subcontractantul nu aplici un sistem de management al calititii corespunzitor, atunci aceastd
situatie poate fi acoperita de sistemul de management al calitfitii implementat de Contractant.
Chiar si atunci cand Autoritatea Contractantii autorizeaza un subcontractant, Contractantul este responsabil pentru
toate obligatiile sale contractuale si este singurul responsabil de executarea corespunzitoare a Contractului si
ramane singurul raspunzitor in fata Autorititii Contractante.
Este responsabilitatea Contractantului si ii determine pe Subcontractanti si adere la toate prevederile contractuale.
Este responsabilitatea Contractantului si 1i determine pe Subcontractanti sd respecte prevederile Planului de
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securitate si coordonare. Planul operational de securitate emis de Subcontractat trebuie si fie transmis spre aprobare
de Citre Autoritatea Contractantd cu cel putin 5 fnainte de data programati pentru inceperea lucrarilor de citre
subcontractant.

9  Cadrul legal care guverneazi relatia dintre Autoritatea Contractanti si Contractant (inclusiv in
domeniile mediului, social si al relatiilor de munc)

Pe perioada deruldrii Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea activitétilor in conformitate cu
documentatia tehnicd si implementarea celor mai bune practici, in conformitate cu regulile si regulamentele
existente la nivel national i la nivelul Uniunii Europene.

In realizarea activititilor sale in cadrul Contractului Contractantul trebuie si aibi in vedere:

i informatiile aplicabile realiz#rii lncrarilor in general (astfel cum sunt descrise in acest Caiet de sarcini,
precum si in legislatia aplicabili;
ii. regulile aplicabile in mod specific realizérii de lucrari a céiror executie face obiectul Contractului ce va

rezulta din prezenta procedura de atribuire.
Prin depunerea unei Oferte ca rispuns la cerintele din prezentul Caiet de sarcini, se prezuma ci Contractantul, are
cunostinte i are in vedere toate si orice reglementri aplicabile i ci le-a luat in considerare la momentul depunerii
Ofertei sale pentru atribuirea Contractului.
in cazul in care, pe parcursul deruliirii Contractului, apar schimbari legislative de natura sa influenteze activitatea
Contractantului in raport cu cerintele stabilite prin prezentul Caiet de sarcini, Contractantul are obligatia de a
informa Autoritatea si Dirigintele de santier /Inginerul cu privire la consecintele asupra activitifilor sale ce fac
obiectul Contractului si de a Isi adapta activitatea, de la data §i In conditiile in care sunt aplicabile.
in cazul in care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt in vigoare sau au fost modificate conform
legii 1a data depunerii Ofertei, se consideri ca regula respectivi este automat inlocuita de noile prevederi in vigoare
conform legii si c¢a Ofertantul/Contractantul are cunostinti de aceste schimbdri si le-a avut in vedere la depunerea
Ofertei sale in baza acestui Caiet de sarcini.
Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrarilor in conditii de maxima securitate si in
deplind conformitate cu legislatia aplicabila, precum §i cu respectarea prevederile referitoare la securitate si sdnitate
in munci si controlul calitétii cuprinse In standarde/instructiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile in speta.
Contractantul va fi tinut deplin responsabil pentru subcontractantii acestuia, chiar si in situatia in care au fost in
prealabil agreati cu Autoritatea Contractanti, urmand s3 raspunda fati de Autoritatea Contractantd pentru orice
nerespectare sau omisiune a respectérii oriciror prevederi legale si normative aplicabile.
Autoritatea Contractantd nu va fi tinutd responsabild pentru nerespectarea sau omisiunea respectirii de citre
Contractant sau de citre subcontractantii acestuia a oricarei prevederi legale sau normative aplicabile.
Ofertantul devenit Contractant are obligatia de a respecta in executia lucrdrilor, obligatiile aplicabile in domeniul
mediului, social si al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul national, prin acorduri colective sau prin
dispozitiile internationale de drept in domeniul mediului, social si al muncii enumerate in anexa X la Directiva
2014/24, respectiv:
i. Conventia nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere §i protectia dreptului de organizare;

ii. Conventia nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare §i negociere colectivd;

iii. Conventia nr. 29 a OIM privind munca fortatd;

iv. Conventia nr. 105 a OIM privind abolirea muncii forfate;

v. Conventia nr. 138 a OIM privind vdrsta minimd de incadrare in muncd;

vi. Conventia nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea forfei de muncd si profesie),

vii. Conventia nr. 100 a OIM privind egalitatea remuneratiei;

viii. Conventia nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor;

ix. Conventia de la Viena privind protectia stratului de ozon §i Protocolul siu de la Montreal privind
substantele care epuizeazd stratul de ozon;

x. Conventia de la Basel privind controlul circulatiei transfrontaliere a deseurilor periculoase si al elimindrii
acestora (Conventia de la Basel);

xi. Convenfia de la Stockholm privind poluantii organici persistenti (Conventia de la Stockholm privind
POP);

xii. Convenfia de la Rotterdam privind procedura de consimtdmdnt prealabil in cunostingd de cauzd,
aplicabild anumitor produsi chimici periculogi §i pesticide care fac obiectul comerfului internagional
(UNEP/FAO) (Conventia PIC), 10 septembrie 1998, si cele trei protocoale regionale ale sale.

xiii. Legea 319/2006 - Legea securitatii si sanatatii in munca

xiv. HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii securitatii si sanatatii in
munca nr. 319/2006

xv. HGnr. 300/2006 - Hotarare privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare
sau mobile
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XViil.

Xix.

XXXV,

XXXVi.

XXXVil.

XxXXViii.
XXXIX.

xi.
xli.
xlii.

HG nr. 1091/2006 - Hotarare privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locuri de munca
HG nr. 1146/30.08.2006 - Hotarare privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in
munca de catre lucratori a echipamentelor de munca - HG nr. 1048/09 08 2006 - Hotarare privind
cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale
de protectie la locul de munca

Hotararea nr.1136/ 30.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare Ia expunerea
lucratorilor la riscuri generate de campuri electromagnetice

Hotararea nr. 1051/ 09.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea
manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare

H nr. 493/12.04.2006 - Hotarare privind cerintele minime de sanatate referitoare la expunerea
lucratorilor la riscurile generat

Regulament privind protectia si igiena muncii in constructii, aprobat prin Ordin MLPAT nr. 9/N/15 03
1993

Norme generale de aparare contra incendiilor — Ordin MAI nr. 1 63 / 2007

Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor

HG nr. 1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii si/sau
autorizarii privind securitatea la incendiu . P 1 1 8/1999, Normativ de siguranta la foc a constructiilor
HOTARARE Nr. 1146 din 30 august 2006- privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca;

Ordin 163/2007-pentru aprobarea Normelor generale de apdrare impotriva incendiilor;

Ordin nr.712/2005-pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariagilor in domeniul
prevenirii §i stingerii incendiilor §i instruirea in domeniul protectiei civile

Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata

Legea nr. 273/2006 privind finangele publice locale

Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu completdrile gi modificdrile uiterioare;

Legea nr. 50/1991 republicatd, cu completarile si modificdrile ulterioare;

Ordin nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
50/1991 privind autorizarea executdrii lucrdrilor de constructii;

Hotardrea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si confinutul-cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investifii finantate din fonduri publice;

Hotarare Guvernului nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de calitate a
proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor;

Hotararea Guvernului nr. 273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a
lucrarilor de constructii §i instalatii aferente acestora;

H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor Regulamente privind calitatea in constructii, cu modificarile si
completdrile ulterioare,

Legea nr. 350/2000 privind amenajarea teritoriului §i urbanismul, cu modificdrile si completdrile
ulterioare,

Codul Deontologic din 27 noiembrie 2011 al profesiei de arhitect, publicat in M.Of nr. 342/21.mai 2012,
Ordinul 1370/25.07.2014 pentru aprobarea Procedurii privind efectuarea controlului de stat in faze de
execufie determinante pentru rezistenta mecanicd si stabilitatea constructiilor — indicative PCF 002
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

Legea 177/2015 - privind "Calitatea in constructii”

Alte acte normative, prescriptii tehnice, coduri, evaludri etc..

10 Responsabilititile Contractantului

10.1 Responsabilititile cu caracter general

in raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilitatile Contractantului sunt:

L

ii.

ii.

Asigurarea planificdrii resurselor pe toatd perioada deruldrii Contractului pe baza informatiilor puse la
dispozitie de Autoritatea Contractantd;

Asigurarea valabilititii tuturor autorizatiilor si certificatelor detinute (atit pentru organizatia sa, cét i pentru
personalul propus pentru executarea lucrarilor), care sunt necesare (conform legislatiei in vigoare) pentru
executarea lucririlor;

Respectarea legislatiei privind s#n#tatea si securitatea in munci si protectia mediului inconjuritor si a
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cerintelor specifice ale Autorititii Contractante, precum §i a oricror acte normative aflate in interdependenti
cu obiectul Contractului, pe toatd durata acestuia;

iv.  Planificarea activitatii si asigurarea capacitatii de personal calificat necesari pentru indeplinirea obligatiilor
sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale i contractuale relevante si cu
deplina intelegere a complexitatii legate de derularea cu succes a Contractului, astfel incét si se asigure
indeplinirea obiectivelor Autoritatii Contractante;

v.  Propunerea spre aprobare cétre Autoritatea Contractantd, a unui grafic de executie, incluzind datele de
finalizare a fiec#rei activititi;

vi.  Asigurarea unui grad de flexibilitate in executarea lucrarilor in functie de necesititile obiective ale Autorititii
Contractante, la orice moment in derularea Contractului;

vii.  Executarea si documentarea corespunzitoare a tuturor schimbarilor (Modificari) solicitate de citre
Autoritatea Contractantd pe durata derulirii Contractului;

viii. ~ Prezentarea unei situatii de platd, individual pentru fiecare activitate in parte i per total, indicand progresul
activitatilor sale, lucririle executate, detaliind in mod separat lucrarile executate si costurile cu diverse taxe,
dacid e cazul, achitate n numele si pentru Autoritatea Contractanta. Situatiile de platd trebuie si includi
originalele documentatiei doveditoare, conform cu legislatia in vigoare, de plata de taxe, onorarii etc. in
numele si pentru Autoritatea Contractanti acolo unde este cazul;

ix.  Acceptarea realizarii de verificari de catre Autoritatea Contractanti pe durata derulirii Contractului in ceea
ce priveste indeplinirea oricirei §i tuturor obligatiilor sale si prezentarea la cerere a oricirui si tuturor
documentelor justificative referitoare la indeplinirea acestor obligatii;

x.  Cooperarea si punerea la dispozitia Autoritatii Contractante a tuturor informatiilor privind Planul operationat
de securitate si lnarea masurilor necesare n vederea conformirii la acest plan;

xi.  Efectuarea de vizite comune pe santier impreuna cu reprezentantii imputerniciti ai Autorititii Contractante
pe probleme de securitate si sandtate, inainte de a-si redacta planul propriu de securitate;

xii.  Stabilirea impreund cu reprezentantii Imputerniciti ai Autoritatii pe probleme de securitate si sinitate a
obligatiilor privind utilizarea mijloacelor de protectie colectiva, instalatiilor de ridicat sarcini, accesul pe
santier etc.;

xiii.  Elaborarea si transmiterea cétre Autoritatea Contractantd de rapoarte de progres lunare;

xiv.  Participare la intdlniri de progres siptiménale, pe santier, impreuni cu Dirigintele de santier si reprezentanti
imputerniciti ai Autorititii Contractante (dupa caz).

Contractantul va fi responsabil fatd de Autoritatea Contractanti ci {si va indeplini corespunzitor toate

responsabilititile ce decurg din documentatia tehnicd de executie, prezentul Caiet de sarcini, obligatiile

contractuale si solicitérile autoritatilor competente si/sau ale Autoritatii Contractante), referitoare la executia de
lucrari In cadrul Contractului.

Contractorul are raspunderea planificarii activitatii sale si asigurarea capacitiii de personal calificat necesar

pentru indeplinirea obligatiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, cu

respectarea prevederilor legale si contractuale relevante si cu deplina intelegere a complexitatii legate de derularea

Contractului conform planificirilor, astfel incét sd se asigure indeplinirea obiectivelor Autorititii Contractante,

incluzind indicativ, fari a fi limitativ:

i.  Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obtinerea rezultatelor cerute si
pentru respectarea termenelor de executie;

ii.  Contractantul este responsabil pentru intreaga coordonare a activitatilor ce reprezinta obiectul Contractului,
sub supravegherea Dirigintelui de santier si a reprezentantilor imputerniciti ai Autoritatii Contractante (dupa
caz);

iii.  Contractantul va realiza toate lucrdrile specificate in cadrul Contractului, conform cerintelor Caietului de
sarcini i ale proiectului tehnic, respectand si aplicind cele mai bune practici in domeniu.

Contractantul are obligatia de a se supune verificarilor de cétre Autoritatea Contractanta (pe durata Contractului)
in ceea ce priveste indeplinirea oricérei si tuturor obligatiilor sale aferente Contractului, verificiri anuntate
in prealabil sau nu si are obligatia de a prezenta la cerere orice si toate documentele justificative privind
indeplinirea acestor obligatii.

Aprobarea de cétre Autoritatea Contractanta a situatiilor de platd sau a oriciror documente emise de Contractant

si/sau certificdri efectuate de cétre Dirigintele de santier (de exemplu a situatiilor de plata executate intocmite de

Contractant) nu 1l elibereaza pe acesta de obligatiile si responsabilititile sale mentionate in acest Caiet de sarcini

si/sau mentionate in Contract.

Contractantul este responsabil a se asigura ci pe toatd perioada de executie a activitatilor pe santier ia toate masurile

necesare pentru a impiedica o eventuald poluare a mediului fnconjurator. Contractantul este obligat si acorde o

atentie speciald combustibililor si oricdror substante ce intrd in categoria substantelor periculoase in vederea

gestiondrii in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare. Contractantul este rdspunzator pentru orice incident
de mediu generat in incinta santierului sau in imediata vecinitate a acestuia ca urmare a gestionirii
necorespunzitoare a substantelor periculoase. Stocarea temporard a oriciror materiale sau substante periculoase
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trebuie si fie mentinutd la o cantitate minimi Tn conformitate cu prevederile din autorizatia de mediu ce va fi emisa
de citre autoritatea competenta.

in situatia 1n care, in mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de mediu, Contractantul
este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de santier si reprezentantii Imputerniciti ai Autoritatii
Contractante despre situatia aparuti si de a documenta printr-un raport cauzele care au condus la situaia creati.
Contractantul este pe deplin responsabil s& remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuali contaminare a factorilor de
mediu care s-a produs ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzitoare a obligatiilor sale aflate in
interdependenti cu specificul santierului.

Contractantul este responsabil de prezentarea unei situatii de plata pentru activitatea de executie a lucririlor in
conformitate cu graficul de executie si in baza listelor de cantititi de lucriri.

Contractantul va verifica si confirma ctre Dirigintele de santier indeplinirea tuturor conditiilor necesare pentru
lansarea executiei lucririlor si va solicita aprobarea inceperii lucririlor de la Autoritatea Contractanti in baza acestei
verificdri (prin intermediul Dirigintelui de santier). Dirigintele de santier va transmite catre Contractant notificarea
inceperii lucrdrilor in baza aprobarii Autorititii Contractante.

Unde este posibil, Contractantul va propune cétre Dirigintele de santier optimiziri in ceea ce priveste graficul de
executie a lucrdrilor, listele de cantititi de lucréri etc., astfel incat s se asigure derularea cu succes si in termen a
executiei de lucrdri.

Contractantul ii va indeplini toate obligatiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar si din intreaga
documentatie de executie aferentd Contractului prin orice metodd legald, incluzind fird limitare indicatiile
Dirigintelui de santier, participarea la sedinte de santier, prezenta la fazele determinante si orice alte cazuri in care
este necesard sau obligatorie prezenta sa, efectuarea de verificdri, prezentarea de rapoarte si notificari cétre
Dirigintele de santier si/sau Autoritatea Contractant si in general prin orice metoda general acceptati conform
statutelor profesionale sau prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract sau restul documentatiei de executie.
Contractantul va asigura executia la timp si va notifica Dirigintele de santier in cazul observirii aparitiei situatiilor
ce pot determina intérzieri sau posibile intdrzieri, incluzénd si propuneri pentru a realiza atingerea termenelor limita
de timp intermediare si finale.

Contractantul va verifica lucrarile si va notifica Dirigintele de santier privind indeplinirea tuturor conditiilor pentru
efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor, respectiv a receptiei finale a lucririlor, va fi prezent si va documenta
aceste receptii de lucrdri. Contractantul va notifica aceste momente cu cel putin 5 zile lucratoare inainte, astfel incat
sd se poatd asigura prezenta Autoritatii Contractante si a reprezentantilor autoritdtilor competente.

Contractantul va efectua masuratorile de cantitati de lucréri, astfel cum vor fi executate conform cu prevederile
legale si contractuale relevante si va include lucrarile executate in situatii de plata intocmite conform cerintelor
Autoritatii Contractante. Contractantul va depune situatiile de plati in vederea vizirii de catre Dirigintele de santier,
care va verifica si certifica conformitatea cu realitatea, va verifica corespondenta cu estimdrile initiale, graficul
general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric), metoda tehnica etc. si le va propune Autoritatii
Contractante spre aprobare.

Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonereaza Contractantul de raspunderea sa fatd de Autoritatea
Contractantd pentru realizarea lucrérilor de executie.

Aceste obligatii generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor lucririlor efectuate de
acesta si vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de lucriri acolo unde este cazul.
Contractantul este responsabil pentru definerea tuturor autorizatiilor si certificatelor necesare conform legislatiei in
vigoare pentru executia de lucriri intr-o forma actualizati (in vigoare pe toati perioada derularii activititilor), atat
pentru organizatia sa, cat si pentru personalul propus.

10.2 Responsabilititi referitoare la realizarea efectiva a lucrarilor in cadrul Contractului

Contractantul este responsabil sa pund in operd lucririle de constructii - montaj aferente acestui obiectiv de
investitii, in conformitate cu Proiectul tehnic, detaliile de executie si caietele de sarcini aferente fiecarui obiect.

Situatiile de lucrari se vor intocmi in conformitate cu formularele F1 — F5, C6 —C9 acceptate de citre beneficiar
si vor fi inaintate la platd numai dupa verificarea si semnarea acestora de cétre dirigintele de santier.

in vederea executirii unor lucriri corespunzitoare din punct de vedere calitativ, vor fi respectate urmétoarele
conditii specifice lucririi:
-lucrarile vor fi executate de echipe specializate, cu experientd in realizarea fiecérei categorii de lucréri;
-personalul care va executa lucrarile, va fi instruit corespunzitor privind securitatea gi sandtatea iIn  munc3,
echipamentul si dotérile necesare, instruirea si supravegherea personalului, intrd n responsabilitatea executantului.
-orice propunere de modificare a Proiectului Tehnic sau a Listelor de cantititi de lucrdri va fi facutid numai cu
acordul beneficiarului si va fi Insusits, de verificatorul proiectului. Aceste propuneri de modificiri vor fi prezentate
sub forma dispozitiilor de santier. Dispozitiile de santier $i listele de cantititi aferente acestora vor fi semnate
de Proiectant, Verificator proiect, Dirigintele de santier si Constructor si acceptate de investitor. in cadrul
acestora se va fundamenta necesitatea executiei respectivelor categorii de lucrari.
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-este interzisd executia si confirmarea lucrérilor suplimentare fara a fi aprobate in prealabil de citre Beneficiar.

-la livrarea si receptia materialelor, utilajelor/echipamentelor aferente investitiei, acestea vor fi insotite de
certificatul de garantie, declaratia de conformitate/calitate din partea producitorului, instructiuni tehnice de
montaj/utilizare/intretinere, traduse in limba roméni. Aceste documente vor insoti obligatoriu documentele de
decontare a utilajelor/echipamentelor/dotarilor aferente investitiei.

10.3 Responsabilititi asociate lucririlor pregititoare

Lucrarile pregititoare includ:

i. Indeplinirea obligatiilor pentru inceperea si derularea executiei de citre Contractant,

ii. Pregatirea pentru executia de lucréri;

iii. Organizarea de santier a Contractantului.

fn scopul realizrii activitatilor ce tin de etapa pregititoare a executiei lucririlor, Contractantul trebuie:

i.  S& asigure indeplinirea tuturor obligatiilor legate de realizarea lucrarilor pregititoare, care i revin din
documentatia tehnica, din prezentul Caiet de sarcini si din prevederile stabilite in Contract;

ii. S& asigure indeplinirea obligatiilor referitoare la intalnire/intdlniri inainte de demararea activititii pe
santier:

a. Coordonarea cu Dirigintele de santier, Autoritatea Contractanta, autoritati competente in vederea
bunei desfisuréri a activitatii, inclusiv in ce priveste vizitele, participarea sa la diferitele intalniri
legate de executie, inspectii etc. legate de executia de lucriri in conformitate cu Contractul;

b. Dup# emiterea notificarii Autorititii Contractante privind data de incepere a executiei lucririlor
si inainte de demararea activitdtilor pe santier, Contractantul poate solicita urmatoarele tipuri de
Intalniri:

- Intalnire/i cu reprezentantul Autorititii Contractante sau alte parti implicate daca este
necesar si se defineasci toate problemele operationale precum accesul pe santier,
procedura de inregistrare 1n registrul Autorititii Contractante, orele de lucru, permisele
de munci, constringerile specifice ale santierului i alte eventuale probleme.

iii. S& Intocmeascd si sd depuna Planul Calititii;

iv. S& intocmeasca gi sd depuna planul detaliat de securitate §i sanatate in munca si sd respecte obligatiile
referitoare la implementarea acestuia;

v. Sa aducd la cunostintd Intregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor) planul detaliat de
securitate si sandtate In muncd si sd asigure instruirea acestuia in acest domeniu in conformitate cu
prevederile legale;

vi. Si intocmeascd si sd depund Planul de management al deseurilor (inclusiv valorificare, reciclare, daca
este cazul);

vii. S& Intocmeascd si s& depund Graficul de Executie a lucrarilor. Forma si detaliul programului vor fi
suficiente pentru a demonstra planificarea modului de executie si finalizare a lucrarilor in cadrul
termenului solicitat de citre Autoritatea Contractantd. Graficul de executie va stabili: date de referinta
pentru achizitionarea materialelor si a echipamentelor necesare pentru executia lucririlor, ordinea de
executie a lucrdrilor, incluzind si perioada de timp alocati fiecirei etape, fazele determinante, resursele
de personal §i echipamentele asociate fiecirei activititi etc. In completarea graficului de executie,
Contractantul va oferi o descriere generald a aranjamentelor, resurselor si metodelor pe care Contractantul
le propune spre adoptare in vederea executiei lucrarilor.

Personalul implicat in activitétile de teren va trebui de asemenea sa se supun unei proceduri referitoare la siguranta
pe amplasament. intalnirea pentru masurile de siguranti va include subiectele detaliate in planul de securitate si
sdnatate, pericol potential chimic, fizic, de explozie, analiza riscurilor, monitorizarea cerintelor de mediu si a
actiunilor aferente, proceduri de rispuns in cazuri de urgentd, informatii de contact in caz de urgente, indrumare
cétre cel mai apropiat centru de urgenti si folosirea corect3 a echipamentului de protectie. Aceastd intilnire va fi
condusd de seful de amplasament desemnat de citre Contractant. Inainte de intélnire, seful de amplasament va
analiza si va inregistra toate fisele de sigurant3, situatii de urgentd i sanatate pentru personal si se va asigura ci
sunt actuale.

10.4 Responsabilititi legate de obtinerea permiselor de lucru si a permiselor de acces

Inainte de a incepe orice activitate de teren pentru realizarea activitatilor descrise in prezentul Caiet de sarcini
respectiv indeplinirea obiectivelor Contractului comunicate prin intermediul documentatiei de atribuire, este
necesar si se obtini toate permisele de lucru in conformitate cu prevederile legale, “Proces Verbal de Predare" in
vederea transferdrii provizorii a santierului de la Autoritatea Contractantd la Contractant pe timpul realizirii
activititilor pe santierul respectiv.

Dupi caz, se vor obtine:
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i. permis de lucru corespunzator activitatii ce urmeaz a fi executati;,

ii. permis de acces in spatii inchise.
Permisele de Acces vor fi eliberate/puse la dispozitie de Autoritatea Contractantd/terte parti inainte de mobilizarea
pentru activititile de teren. Permisele de Acces vor fi stabilite atit pentru proprietatea detinutd de Autoritatea
Contractantd, cét si pentru fiecare proprietate a unei terte parti.

10.5 Responsabilititi asociate pregitirii santierului

Pregitirea santierului implica cel putin urmatoarele activititi inainte de demararea efectivi a lucridrilor de citre
Contractant:
i.  Verificarea coordonatelor topografice ale santierului;
ii. Identificarea tuturor instalatiilor/structurilor existente pe santier, in special a instalatiilor subterane si
marcarea clard a pozitiei acestora;
iii. Misurdtori pentru verificarea nivelului de gaz exploziv pe santier anterior nceperii executiei si pe
intreaga durata de executie.
Trebuie determinatd prezenta gazelor explozive in structurile santierului, in subsol si respectiv in aer. Aceste
masuritori trebuie facute cu dispozitive de masurare adecvate/omologate capabile si detecteze gi si indice
concentratiile gazelor combustibile pand la Limita inferioard de Explozie (LIE).

10.6 Responsabilititi asociate organizirii de santier a Contractantului

Contractantul este rispunzitor pentru toate amenajirile necesare, inclusiv infrastructura necesard, forta de munci
precum si pentru efectuarea activititilor de instalare a echipamentelor necesare, intretinerea lor, functionarea lor
si dezasamblarea lor la finalul activitatilor precum si readucerea lor la starea initiala.

Activitatea de organizare de santier include (indicativ, firs a fi limitativ), urmatoarele:

i. Inchirierea terenului [dacd este cazul] necesar in vederea organlzaru de santier si obtinerea
avizelor/autorizatiilor pentru suprafata utilizata, conform legislatiei in vigoare;

ii. Montarea, operarea, demontarea si inldturarea instalatiilor si facilitatilor temporare ale Contractantului,
incluzdnd dacé este cazul birouri, spatii de locuit, laborator, surse independente de energie, toalete
ecologice etc.;

iii. Asigurarea santierului (daca este cazul) prin stabilirea de masuri de pazs, inclusiv prin montarea de
fmprejmuiri temporare sau/si pazi;

iv. Asigurarea utilititilor (energie electrici, apa, comunicatii etc), asigurarea de toalete ecologice pentru
personalul de santier etc. pentru desfisurarea activititilor pe santier in bune conditii si cu respectarea
prevederilor referitoare la sanatatea, siguranta si securitatea personalului;

v. Efectuarea conexiunilor la utilitati (energie electrica, apd, comunicatii etc) sau asigurarea de surse de
energie independente, asigurarea de toalete ecologice pentru personalul de santier etc. pentru desfisurarea
de activitdti pe santier in bune conditii §i cu respectarea prevederilor referitoare la sinitatea, siguranta si
securitatea personalului;

vi. Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilititi pe durata executiei atit pentru operarea
echipamentelor si utilajelor, c&t si pentru organizarea de santier, inclusiv personalul si
echipamentele/utilajele;

vii. Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfasurare a lucrarilor, inclusiv personal, echipament si
materiale (de exemplu consumabile);

viii. Mobilizarea si demobilizarea echipamentului si utilajelor necesare la executie (inclusiv aducerea si
inlaturarea de pe santier, operarea, mentinerea si repararea acestora), precum i a personalului
Contractantului implicat in derularea de activititi pe santier.
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10.7 Responsabilititi legate de punerea in operi a documentatiei tehnice

Contractantul are urmétoarele responsabilitéiti pe perioada transpunerii documentatiei tehnice pe santier:
i.  sesizarea Autoritatii Contractante asupra neconformititilor i neconcordantelor constatate in proiectul
tehnic, in vederea solutiondrii;

ii.  asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentatia tehnica, realizat prin personal propriu, cu
responsabili tehnici cu executia atestati;

iii.  convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrdrilor ajunse in faze determinante ale
executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuirii acestora,

iv.  solutionarea neconformitifilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de executie, numai
pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autorititii Contractante;

v.  utilizarea in executia lucririlor numai a produselor si a procedeelor previzute in documentatia tehnic,
certificate sau pentru care existi agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor, precum si
gestionarea probelor-martor;

vi. inlocuirea produselor/echipamentelor si a procedeelor previzute in documentatia tehnica doar cu altele
care indeplinesc conditiile precizate in documentatie $i numai pe baza solutiilor stabilite de Proiectant
cu acordul Autoritatii Contractante;

vii.  respectarea documentatiei tehnice (proiect si a detaliilor de executie) pentru realizarea nivelului de
calitate corespunzitor cerintelor;

viii.  propunerea spre receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si pentru care s-au
completat documentele necesare intocmirii cirtii tehnice a constructiei;

ix.  aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau prin
documentele de receptie a lucririlor de constructii;

Xx.  remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative aparute din vina sa, atét in perioada de executie,
cat si in perioada de garantie stabilitd prin Contract;

xi.  readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initial3, la terminarea executiei lucririlor.

10.8 Responsabilititi legate de controlul calititii lucririlor executate

Este responsabilitatea Contractantului s asigure implementarea cerintelor specificate in documentatia tehnica in
conditii de calitate stabilite prin intermediul acesteia si prin asigurarea de citre Contractant a personalului calificat
si a dotérilor necesare executdrii activitatii in baza propriului sistem de management al calit3tii.
Prioritatea pentru documentele de referinta utilizate in activitatea Autoritatii Contractante este:

- Standarde nationale romanesti si/sau care transpun standardele Europene si internationale sau echivalent

(SR EN ISO);

- Standarde, specificatii, proceduri interne Autoritatii Contractante.
In cadrul Contractului activitatea de control al calititii trebuie abordatd de Contractant de o manierd care si
demonstreze in orice moment trasabilitatea executdrii lucrdrii de constructie in conformitate cu cerintele
documentatiei tehnice pusa la dispozitia Contractantului de citre Autoritatea Contractanti.
Elaborarea Planului Calitatii specific pentru realizarea lucririlor de constructie este obligatorie. Acesta va include
de asemenea, Planul de Inspectie si Testiri, pentru toate lucridrile ce urmeazi a fi executate.
Toate cerintele aplicabile Contractantului se aplicd obligatoriu subcontractorilor si furnizorilor de
echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie sa se asigure ca tofi subcontractorii si/sau furnizorii, inteleg,
in totalitate, toate cerintele de control al calititii inainte ca acestia s inceapa lucrul.
Reglementirile de sistem/proces si cele operationale/tehnice ale Contractantului vor fi armonizate si agreate de
cdtre expertii in calitate si autoritatea tehnicd a Autoritatii Contractante dupa caz, nainte de inceperea lucriarilor.
Consultarea/armonizarea documentatiei de citre functiile abilitate ale Autoritatii Contractante nu trebuie sa
depiseascd 5 zile lucritoare.
Conditiile acceptirii Planului Calitdtii specific pentru realizarea lucririlor de constructie (completiri ale acesteia,
exceptiri etc.) vor fi documentate intr-o ,,conventie” (minuta de intdlnire) care va fi asumati de ambele parti inainte
de inceperea executiei lucrarilor in Santier.
Contractantul lucrérilor va intocmi Cartea Tehnicd a Constructiei in conformitate cu legislatia in vigoare.
In conformitate cu Legea nr. 10/1995 ,, Legea privind calitatea in constructii republicata in 2018 ; C562002-
Normativ privind verificarea calitatii si receptia lucrarilor de instalatii aferente constructiilor; HG925/1995
privind aprobarea Regulamentului de verificare si expertiza tehnica de calitate a proiectelor , a executiei
constructiilor , completat cu Ordin de aplicare MLPTL nr. 777/2003 ; HG nr.492/2018 referitor la Regulamentul
privind controlul de stat in constructii ; HG nr.261/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind conducerea
si asigurarea calitatii in constructii — Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor
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; HG nr.273/1994 privind Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii ; OG nr.623/2001
privind infiintarea Inspectoratului de Stat in Constructii ; HG nr.766/1997 referitor la Hotararea pentru
aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii ; HG 278/1994 — Regulamentul privind certificarea
produselor folosite in constructii ; HG 456/1994 privind ,,Regulamentul de receptie a lucrarilor de montaj utilaje
, instalatii tehnologice si a punerii in functiune a capacitatilor de productie ; si Normele tehnice in vigoare , se
stabilesc de comun acord cu prezentul program pentru controlul calitatii lucrarilor .

10.9 Responsabilitiiti legate de securitatea si sfinfitatea Tn muncé pe durata executiei lucririlor pe santier

Contractantul va respecta cerintele minime privind securitatea §i sanitatea in muncd ale Autorititii Contractante
specificate in Contract, cu luvarea in considerare a prevederilor HG nr. 300/2006 cu modificarile si completirile
ulterioare.

11 Cerinte privind asiguririle solicitate Contractantului

Contractantul va incheia si va pléti polite de asigurare ce vor acoperi riscurile specifice, aga cum este mentionat in
Contract.

12 TIpoteze si riscuri

fn pregatirea Ofertei, Ofertantii trebuie sa aiba in vedere cel putin ipotezele si riscurile descrise
exemplificativ in continuare si sa estimeze posibilele efecte ale acestora.

fn acest sens, la intocmirea ofertei, Ofertantul trebuie si ia in considerare resursele necesare (de timp,
financiare si de orice altd natura), pentru implementarea strategiilor de risc propuse.

Ipotezele considerate la momentul initierii acestei proceduri de achizitie sunt:

a.  serviciile/ lucrarile solicitate sunt descrise explicit in Caietul de Sarcini si sunt reglementate prin legislatie
specifica, accesibild tuturor factorilor interesati,

b. nu se previd schimbiri ale cadrului institutional si legal care si afecteze major implementarea si
desfiisurarea in bune conditii a Contractului;

c. toate informatiile, datele si documentatiile relevante si disponibile pentru prestarea/realizarea serviciilor
si executia lucrarilor in legiturd cu obiectivul de investitii vor fi puse la dispozitia Contractantului, in
misura in care sunt la dispozitia Autoritatii Contractante;

d.  buna cooperare intre toate partile implicate: Autoritate Contractantd, Contractant, autoritifi competente
si orice alti factori relevanti implicati.

In pregatirea Ofertei, Ofertantii trebuie s aiba in vedere cel putin riscurile descrise in continuare.
Riscurile cu cea mai mare probabilitate de aparitie pe periocada derulidrii Contractului, identificate de
Autoritatea Contractantd in etapa de pregitire a documentatiei de atribuire, pot consta in:

i.  riscul de depasire a costurilor prevazute;

ii.  intirzieri In emiterea autorizatiilor/avizelor etc. ce urmeaza a fi puse la dispozitie de citre Autoritatea
Contractantd sau Contractant, dupé caz

iii.  aparitia unor eventuale dificultati de colaborare si comunicare intre diferiti factori interesati si anume:
Contractant, autorititile competente, Autoritate Contractantd, alti contractanti ai Autorititii Contractante;

iv.  existenta de erori de proiectare/omisiuni in documentele puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta,
neidentificate pand la momentul initierii acestei proceduri;

v.  neincadrarea in termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor prin Contractul ce rezultd din aceastd
procedurd;

vi.  aparitia de solicitdri specifice ale autoritifilor competente referitoare la amplasamentul
obiectivului/proiectului de investitii, inclusiv situatia in care parametrii pentru anumite
caracteristici/activitati stabiliti de autorititile competente sunt mai stricti decét parametrii propusi de
Contractant;

vii.  adaugarea de activititi/ solicitiiri de informatii noi, in functie de progresul activititilor;
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viil.  datele §i informatiile comunicate de cditre Autoritatea Contractantd nu sunt suficiente sau sunt

incomplete pentru indeplinirea cerintelor solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini;

iX. depigirea duratei de realizarc a activitafilor asumata prin Propunerea Tehnici;

x.  posibilitatea ca solutia tehnologici aleasa sa devind inadecvatd datoritd uzurii morale pani la finalizarea
implementarii proiectului;

xi.  posibilitatea ca managementul proiectului s3 nu poata fi asigurat in mod eficient, ceea ce va conduce la
intérzieri in derularea projectului §i poate chiar conduce la nerespectarea termenului de executie
prevazut.

Pentru riscurile incluse in acest capitol, Autoritatea Contractantd nu va accepta solicitiri ulterioare de
recvaluare a conditiilor din Propunerea Financiard sifsau Tehnicl, respectiv de modificri la contract, daca
Oferta Contractantului nu a inclus diligenfele necesare, respectiv includerea de mésuri pentru eliminarea sursei
de risc sau diminuarea impactului acestuia.

13 Metodologia de evaluare a Ofertelor prezentate
Criteriul de atribuire: preful cel mai scizut
14 Informatii suplimentare/administrative
14.1 Alte cerinte
Nu este cazul

15 Anexe

Anexa - Documentatie tehnico-economici — faza PT - format PDF.
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